

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 18/09/2023 n. 1180

Settore III 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 3.3.4 - UO Reparto operativo di Senigallia

OGGETTO: TERZA ADESIONE 2021 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 13-34-60-49-149-40-154-211-54-56-143-29-16-147-21-153-36-163-164-165-155-37. COD. INT. (83.02/C-21) - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA MORGANTI LUCA DI SENIGALLIA (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 15.12.2020:

- veniva approvato l' "Accordo Quadro (art. 54 DLgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)" per un importo complessivo di € 1.921.155,00 - di cui € 1.519.000,00 per lavori ed € 402.155,00 per somme a disposizione;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.921.155,00 risulta finanziata con i Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889 disponibili al capitolo 20161002510 dei relativi esercizi finanziari;
- si dava ulteriormente atto che l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile come da cronoprogramma, ovvero:
 - € 780.803,00 nell'annualità 2021 – impegno n. 1679/2020;
 - € 477.951,00 nell'annualità 2021 – impegno n. 121/2021;
 - € 662.401,00 nell'annualità 2022 – impegno n. 32/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5 del 7.01.2021 attraverso la quale veniva rettificata ed integrata la suddetta D.D. n. 1486 del 15.12.2020 allegandovi, quale parte integrante e sostanziale, la versione integrale dell'elaborato B – Elenco prezzi unitari;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 743 del 7/06/2021 attraverso la quale:



Provincia
di Ancona


- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato al **RTI IN.VIA. S.R.L.** (Capogruppo) C.F./P.I. 03238940617, con sede legale a Caserta, Via G.M.Bosco - Pal. Anto, 65 in raggruppamento con:
 - **TECNO PARKING S.R.L.** - C.F. e P.IVA 04871470656 con sede legale a Santa Maria Capua a Vetere (Ce), Via Redipuglia, 28;
 - **COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L.** - C.F. e P.IVA 04755181213 con sede legale a Marano di Napoli (Na), Via Epicuro, 9;
 - **SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L.** - C.F. e P.IVA 07416870637 con sede legale a Quarto (Na), Via Trefole, 80;
 - **AIVIEWGROUP S.R.L.** - C.F. e P.IVA 11922751000 con sede legale a Roma, Via Tevere, 20;con l'offerta del -25,579% sull'importo soggetto a ribasso (€ 1.473.430,00) e per l'importo contrattuale di € 1.142.111,34 (di cui 45.570,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22%, per un totale di € 1.393.375,83 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.921.155,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	138.724,00
c4) Imprevisti	278.675,16
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni	



Provincia
di Ancona

del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.



- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici relativi alle annualità 2020-2021-2022, e in particolare il quadro economico dell'annualità 2021 risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	270.706,39
<i>Totale a)</i>	270.706,39
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	11.250,00
<i>Totale b1)</i>	11.250,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	281.956,39
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	37.666,85
c4) Imprevisti	68.797,36
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	17.500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	62.030,41
<i>Totale c)</i>	195.994,62
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	477.951,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.



VISTO il contratto Rep. n. 796 del 19.07.2021, sottoscritto dalla ditta IN.VIA. S.R.L. quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 25,579%;

CONSIDERATO che la spesa di € 1.393.375,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore del suddetto RTI, risulta finanziata con i fondi statali – Viabilità piani di sicurezza viaria di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1, comma 889, disponibili al Cap. 20161002510 degli esercizi finanziari 2020-2021-2022 ed è così ripartita:



Provincia
di Ancona

- Anno 2020 - € 466.167,89, oltre IVA 22%, per complessivi € 568.724,83 – impegno n. 1679/2020;
- Anno 2021 - € 281.956,39, oltre IVA 22%, per complessivi € 343.986,79 – impegno n. 121/2021;
- Anno 2022 - € 393.987,06, oltre IVA 22%, per complessivi € 480.664,21 – impegno 32/2022;

ATTESO che con la suddetta determinazione n. 743/2021 si rinviava l'assunzione dei sub-impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell'ammontare di 1.393.375,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, al momento dell'approvazione delle successive determinazioni di adesione all'Accordo Quadro per i singoli contratti applicativi;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali;

- n. 1625 del 30.11.2021 mediante la quale veniva approvato il progetto definito/esecutivo denominato *“Prima adesione all'Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Sostituzione giunti stradali Opera n. 66 sulla S.P. n. 11 “Dei Castelli” al km 24+983 – Comune di Castelfellino – Reparto Operativo di Jesi. ANNO 2020 - Cod. Int. (83.02/A-20)”* nell' ammontare complessivo di € 77.207,86 di cui € 63.285,13 per lavori ed € 13.922,73 per somme a disposizione;
- determinazione n. 1773 del 21.12.2021 mediante la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato *“Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 66, 205, 200, 192, 23, 151, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 293, 173. ANNO 2020 - Cod. Int. (83.02/B-20)”* nell'ammontare complessivo di € 129.733,66 di cui € 106.339,06 per l'esecuzione del servizio ed € 23.394,59 per somme a disposizione;
- determinazione dirigenziale n. 141 del 8.02.2022 attraverso la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (cod. int. 83.02/C-20) denominato *“Terza adesione all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Lavori di sostituzione giunti stradali: Opera n. 301 sulla S.P. n. 360/1 “Nuova Arceviese” al km 03+868 nel Comune di Ostra – Reparto Operativo di Senigallia, Opera n. 177 sulla S.P. n. 18 “Jesi-Monterado” al km 22+028 nel Comune di Ostra – R.O. di Senigallia, Opera n. 23 sulla S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 34+242 nel Comune di Chiaravalle – R.O. di Jesi, Opera n. 12 sulla S.P. n. 1 “Del Conero” al km 16+680 nel Comune di Numana – R.O. di Ancona, Opera n. 191 sulla S.P. n. 21 “Della Barchetta” al km 10+026 nel Comune di Jesi – R.O. di Jesi. Lavori di sistemazione e pulizia dei ponti lungo le SS.PP. n. 1-2-48-27-11-18-12-16-21-360/1. ANNO 2020 - Cod. Int. (83.02/C-20)”* nell'ammontare complessivo di € 431.770,60 di cui € 296.533,28 per lavori ed € 135.237,32 per somme a disposizione;

DATO ATTO che a seguito della modifica del quadro economico della Terza adesione - annualità 2020 – cod. int. 83.02/C-2020 – nella sola parte delle somme a disposizione della stazione



Provincia
di Ancona

appaltante, approvata con determinazione dirigenziale n. 827 del 25.06.2022, il quadro economico complessivo dell' "Accordo Quadro (art. 54 DLgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)" nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 viene modificato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	251.790,80
c4) Imprevisti	165.608,36
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.	

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 859 del 30.06.2022 attraverso la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (cod. int. 83.02/A-21) denominato "Prima adesione 2021 all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di



Provincia
di Ancona

Ancona. Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 22,61, 68, 212, 52,70, 177, 191, 132, 294, 183, 175, 184, 112, 65, 83, 84, 178, 174, 59 e 206.” nell’ammontare complessivo di € 185.778,40 di cui € 152.277,37 per l’esecuzione del servizio ed € 33.501,02 per somme a disposizione;

- la determinazione dirigenziale n. 1516 del 29.11.2022 attraverso la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (cod. int. 83.02/B-21) denominato “*Seconda adesione 2021 all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d’arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo tecnico di ispezione straordinaria a seguito dell’evento alluvionale del 15-16 settembre 2022, opere n. 70-177-62-63-64-65-83-84-92-98-99-100-101-102-103-112-174-213-296-61-68-212-52-23-294. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/B-21)*” nell’ammontare complessivo di € 23.290,24 di cui € 19.090,36 per l’esecuzione del servizio ed € 4.199,88 per somme a disposizione;

DATO ATTO che l’impegno n. 121/2021 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui è stato rinominato con il n. 661/2022 assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022;

VISTE altresì:

- la nota prot. n. 13179 del 27.04.2023 attraverso la quale veniva chiesto di poter utilizzare la somma di € 261.757,36 (ex. Imp. 661/2022 assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022) relativa al suddetto Accordo Quadro – annualità 2021, in quanto somma confluita nell’avanzo vincolato;
- la deliberazione consiliare n. 17 del 11.05.2023 mediante la quale veniva applicato al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 la quota di avanzo vincolato derivante dai Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889, incrementando di € 261.757,36 lo stanziamento del capitolo 20161002510 denominato “INTERVENTI PER LA SICUREZZA VIARIA L. 145/2018 ART. 1 COMMA 889”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 874 del 4.07.2023 mediante la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “*Terza adesione 2021 all’Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d’arte stradali della Provincia di Ancona. Anni 2020-2021-2022. Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 13-34-60-49-149-40-154-211-54-56-143-29-16-147-21-153-36-163-164-165-155-37. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/C-21)*” nell’ammontare complessivo di € 198.744,88 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo da computo metrico	118.549,11
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta (1-4)	114.992,64
3) Importo netto al ribasso del -25,579%	85.578,67
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza	
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti	3.556,47
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	89.135,14



Provincia
di Ancona

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori e servizi in economia	90.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	19.609,73
Totale B)	109.609,73
TOTALE INTERVENTO (A+B)	198.744,88

TENUTO CONTO che con la determinazione dirigenziale sopradetta n. 874/2023:

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, la prenotazione di impegno di spesa n. 1319/2023 di € 198.744,88 al Capitolo 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 332/2023 di € 108.744,87 sulla prenotazione n. 1319/2023 al Capitolo 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023, in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese IN.VIA. S.R.L. (Capogruppo);
- veniva modificato il quadro economico dell'Accordo Quadro cod. int. 83.02 – annualità 2021, spostando la somma di € 52.333,15 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", nell'importo complessivo di € 477.951,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	270.706,39
<i>Totale a)</i>	270.706,39
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	11.250,00
<i>Totale b1)</i>	11.250,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	281.956,39
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	90.000,00
c4) Imprevisti	16.464,21
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	17.500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	62.030,41
<i>Totale c)</i>	195.994,62
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	477.951,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.





- veniva modificato altresì conseguentemente anche il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro cod. int. 83.02, nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	304.123,95
c4) Imprevisti	113.275,21
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.	

DATO ATTO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 874/2023 veniva disposto che la somma di € 90.000,00 relativa alla voce C01 "Lavori e servizi in economia" del quadro economico della terza adesione 2021 sarebbe stata utilizzata per la gestione delle piattaforme relative al controllo dei ponti – BMS (Bridge Management System) e AI-Inspection, e per lavori e sistemazione delle aree in prossimità di altri ponti lungo le strade provinciali S.P. n. 48-27-36-13-15-44-12 che sono state interessate dagli ultimi eventi emergenziali a carattere alluvionale e che necessitano di interventi manutentivi, da affidare con successivi atti;

ATTESO che, a seguito delle piogge verificatesi nelle giornate di maggio e giugno si sono verificati degli ammassamenti di legname nelle pile di alcuni ponti lungo la SP 18 "Jesi-Monterado"

per il quale occorre liberarle prima della stagione invernale al fine di permettere un corretto deflusso delle acque;

TENUTO CONTO che è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta **MORGANTI LUCA** (C.F. MRGLCU91B09I608P - P.IVA 02739630420) con sede legale in via Giambattista Fiorini n. 19 – cap 60019 – Senigallia (AN), la quale ha dichiarato l'immediata disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per l'importo di € 4.980,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 6.075,60 e risulta in possesso di adeguate competenze tecniche in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

DATO ATTO che i prezzi offerti sono in linea con quelli di mercato e ritenute congrui dal Geom. Stefano Belardinelli;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro e l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **MORGANTI LUCA** nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INPS_37563728 (scadenza validità 13/01/2024);

DATO ATTO di poter procedere all'affidamento delle prestazioni sopra dettagliate e alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2023– 2025;
- n. 23 del 22/06/2023 contenente la variazione al bilancio 2023/2025 n. 6 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

RAVVISATA pertanto la necessità, per far fronte alla suddetta spesa, di assumere apposito sub-impegno di spesa di € **6.075,60** sull'impegno n. 1319/2023, al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023, nell'ambito del quadro economico progettuale della terza adesione (cod. int.

83.02/C-21) all'accordo quadro sopra detto, ed in particolare alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto";

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile";

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante le quali il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III dell'Ente e la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare il lavoro meglio specificato in premessa alla ditta **MORGANTI LUCA** (C.F. MRGLCU91B09I608P – P.IVA 02739630420) con sede legale in via Giambattista Fiorini n. 19 – cap 60019 – Senigallia (AN), per l'importo netto di € 4.980,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € **6.075,60** (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023;

3) di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.075,60 (iva compresa):

- trova copertura nell'ambito del quadro economico in premessa specificato (terza adesione cod. int. 83.02/C-21) ed in particolare alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto";
- risulta finanziata con i Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889;
- è disponibile al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023 impegno n. 1319/2023;

5) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, un sub-impegno di spesa di € **6.075,60** (iva compresa) sull'impegno n. 1319/2023 al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023, in cui la stessa è esigibile, in favore della ditta MORGANTI LUCA;

6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

7) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto:

- l’obbligazione è esigibile nell’anno 2023 come da relativo cronoprogramma;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- il codice Univoco di Progetto (CUP) è: H47H20002230001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8559878AC7;
- il Codice Identificativo di Gara derivato della terza adesione 2021 è: 9883194DAF;
- il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) relativo alla presente procedura è: **Z9F3C79B4D**.

Ancona, 18/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): BELARDINELLI STEFANO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA
--

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2020/35.6

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37563728	Data richiesta	15/09/2023	Scadenza validità	13/01/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA MORGANTI
Codice fiscale	MRGLCU91B09I608P
Sede legale	VIA GIAMBATTISTA FIORINI N 19 SENIGALLIA AN 60019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da **Ulissi Monica**

per conto di **PROVINCIA DI ANCONA**

Codici fiscali oggetto della ricerca **MRGLCU91B09I608P**

Data ricerca **15/9/2023**

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Monica Ulissi

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: PROVINCIA DI ANCONA - DIPARTIMENTO III - SERVIZIO II GESTIONE VIABILITA'

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z9F3C79B4D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.980,00
Oggetto	PULIZIA LEGNAMI SOTTO PONTI SP 18
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.123

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1180 DEL 18/09/2023

OGGETTO: TERZA ADESIONE 2021 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 13-34-60-49-149-40-154-211-54-56-143-29-16-147-21-153-36-163-164-165-155-37. COD. INT. (83.02/C-21) - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA MORGANTI LUCA DI SENIGALLIA (AN).

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1180 del 18/09/2023

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Sub-Impegno 398/2023	20161002510 /0		Morganti Luca- Servizio di pulizia e sistemazione per ammassamenti di legname nelle pile dei ponti lungo la SP 18 Jesi-Monterado	255629-MORGANTI LUCA	€ 6.075,60

Note:

Ancona, 19/09/2023

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)