



PROVINCIA DI ANCONA

Settore X – Viabilità

Via Ruggeri, 5 – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612

Progetto Definitivo Esecutivo	Oggetto: Realizzazione rotatoria all'intersezione della S.P. 362 "JESINA" con la S.P. 3 "DELLA VAL MUSONE" in loc. Castelrosino	
	Comune di JESI	
Data Red.: Dic. 2014	QUADRO ECONOMICO	G
1° Agg.		
2° Agg.		

I PROGETTISTI Dott. Ing. Alessandro BERLUTI Geom. Simone PAOLETTI	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giacomo DOLCIOTTI
--	---

	Visto : IL DIRIGENTE Dott. Ing. Massimo SBRISCIA
--	--

Collaboratori: Geom.Marcello Scaloni, Geom.Daniele Donati

SETTORE X - VIABILITA'

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DELLA S.P. N.362 "JESINA"
CON LA S.P. N.3 "VALMUSONE" IN LOC.CASTELROSINO**

Quadro Economico Iniziale Dell'Intervento

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)

	Euro
a1) A misura (c.m.e. pari a €276096,71-oneri per la sicurezza a misura-oneri per la manodopera)	225.182,34
a2) A corpo	0,00
a3) In economia	0,00
<i>Totale a)</i>	225.182,34

b) Importo per l'attuazione piani di sicurezza e oneri per manodopera

	Euro
b1) Oneri per la sicurezza a misura (3,44% di 276096,71)	9.499,86
b2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza	1.857,62
b3) Oneri per la manodopera (15% di 276096,71)	41.414,51
<i>Totale b)</i>	52.771,99

1) TOTALE APPALTO (a+b)

277.954,33

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	2.722,37
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	1.276,81
c4) Imprevisti	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili (ind.tà liquidate €39635,98+€864,02 per event.li occupazioni)	40.500,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti . (Di cui già liquidati a tecnico esterno €1.723,68 per frazionamenti)	7.282,77
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	61.149,95
<i>Totale c)</i>	113.931,90

2) TOTALE PROGETTO (1+c)

391.886,23

I Progettisti : **Dott.Ing.Alessandro Berluti, Geom.Simone Paoletti**

Il Responsabile del Procedimento : **Dott.Ing. Giacomo Dolciotti**

Il Dirigente Del Settore X : **Dott.Ing. Massimo Sbriscia**

Visto :

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.