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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

dei Lavori di riduzione del rischio idrogeologico del movimento franoso lungo la S.P. n.
15 “di Genga” al km 19+350. Localita Villabella. Comune di Genga - U.O. di Fabriano.

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ............. (..... ), il giorno ...... G Ydelmese di ..................... (..),
nella residenza ....ccceveeeiiiiiiinnnnnnnn , presso gli Uffici  .cocciviniivinninnnen , ubicati in
avantiame dott. ............coviiiiiinL. , segretario dell’ AmMministrazione ..........coeeevveevvveveeeeneenneens R

ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare, nell’interesse della/del ...........c.cccccovvveviierinnennn,
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

;) JE T OO PTRUOR PN (Dirigente pubblico), nato a ...........coeceevieieiinninnn,
il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse della ........................................... , codice fiscale ........................ , ivi
domiciliato che rappresenta nella sua qualitd di ... ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemMente C....ccovverirecirercrerecrrneenns »)

D) - ,Nat0 @ .ooveiiiiiii, il , .
residente in ......coeveiiiiiiiiiiii L VI , in qualita di
rappresentante legale / titolare (oppure) rappresentante — giusta esibita procura speciale (o
generale) in data .......... 0 T M , autenticata nella firma del Dott. ............... Notaio
di.ooininnnn, allegata in originale al presente “Atto” sotto la lettera “.....” —

4 53 T30 03 (1T
COM SEAE M L.t i i i e S VIR e
codice fiscale ..........oviiiiiiii i epartita IVA ... che agisce quale
impresa appaltatrice in forma .. .

di seguito nel presente atto denommato sempllcemente «Appaltatore»

comparenti della cui identitd personale e capacitd giuridica io Segretario ................ooevue..e. sono

personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

che con deliberazione della Giunta .............cccoeeeeelle ..o indata oo
esecutiva, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavoridi ...............c.ooiiiiiinii,

per un importo dei lavori da appaltare di Euro ........................Lll v , di cui:
Buro ... oggetto dell’offerta mediante ..................... R
EEUIO .o per oneri per la sicurezza non oggetto dell’offerta;
— che in seguito a procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata, il cui verbale
di gara (prot. n. ........... del ......... ) & stato approvato con determinazione del Dirigente del
Settore ............... con n. ....... in data ................. , 1 suddetti lavori sono stati

definitivamente aggiudicati all” Appaltatore”;
—  che ¢ stato pubblicato 1’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 65
del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed

integrazioni;

— che I’’Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data ............ circa la composizione
societaria, acquisita al protocollo con n. .......... del ........ (solo nel caso di Societa di
Capitali),

— che il legale rappresentante dell’”Appaltatore” e il Responsabile del procedimento
................ in data .......... hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del
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decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207, il verbale con prot. n.
........... del ........, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei lavori in oggetto del presente Atto;

[Antimafia - nel caso di contratti di importo inferiore a lire 300.000.000]

—  che ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,
non ¢ necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore
complessivo inferiore a trecento milioni di lire.

[Antimafia - nel caso di contratti di importo superiori a lire 300.000.000]

— che I’“Appaltatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ¢ Agricoltura di ...................., protocollo numero .......... in data
.......... , dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n.575.

(fascia riservata alle informazioni prefettizie)

— con nota di prot. ..... del ...... , la Prefettura di ...... comunica che, a carico dei soggetti
indicati nella richiesta di informazioni inoltrata dal ................. , hon risultano sussistere le
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n.575, né i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 8 agosto
1994, n. 490.

TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono ¢ stipulano quanto segue:

Art. I - lii'emesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. IT — Oggetto dell’appalto
| D ”?, come sopra rappresentato, conferisce all’**Appaltatore” che, come sopra

rappresentato, accetta, I’appalto relativo lavori di riduzione del rischio idrogeologico del
movimento franoso lungo la S.P. n. 15 “di Genga” al km 19+350. Localita Villabella.

Art. I[II — Corrispettivo dell’appalto — Modalita dei pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal “..................... all’“Appaltatore” per il pieno e perfetto

adempimento del contratto ¢ fissato in Euro........................ , pit LV.A. nella misura di legge, a
seguito di

[in caso di ribasso percentuale]

offerta del - ....... % (IMENO....cevveireiiiieiernnnnns, per cento) rispetto all’importo soggetto a
ribasso di Euro ...............oll per lavori veri e propri, cui ¢ stata aggiunta la quota per

I’attuazione dei piani di sicurezza di Euro ......................

[in caso di offerta a prezzi unitari]

offerta di Euro .............ccoevvvinin, per lavori veri e propri rispetto all’importo soggetto ad offerta
stessa di Euro ..............ocovinene , cui ¢ sata aggiunta la quota per I’attuazione dei piani di
sicurezza di Euro ....................o.oL

Tale somma, pero, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore
dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzione, le aggiunte o le modificazioni tutte
che eventualmente saranno riportate all’originale progetto.

L’“Appaltatore” dichiara di optare per il pagamento in Euro ed, altresi,

[solo nel caso in cui la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o dal
procuratore. Occorre citare I'autorizzazione e citare I’atto]

che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a
diversa notifica ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile
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2000, n.145 € il SigNOTe ......ovvvvvvininineiniiininn, giUSta L. che si allega al presente atto sotto

2

la lettera «........ .

2

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal “.................. alla sede legale
dell’*Appaltatore” in .............oovvieiveneenn.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “................ ” La
richiesta eventuali modalitd agevolative di pagamento dovra essere comunicata per iscritto
dall’*Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del “................ ”, € sard

considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. IV - Obblighi di tracciabilita finanziaria e clausola risolutiva espressa

L’>“Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della sopra citata legge, il contratto &
risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di cui al presente appalto vengano eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A..

L>“Appaltatore” si obbliga, altresi, a documentare di volta in volta alla Stazione Appaltante che
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al presente appalto sia stata inserita, a pena di nullita assoluta, apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge in argomento.

Qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e/o
subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria, I’’Appaltatore” ¢ tenuto a procedere
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione
appaltante e 1’ufficio di prefettura competente per territorio.

Art. V - Tempo utile per ’ultimazione dei lavori — Penali — Premio di accelerazione

L’Appaltatore dovra avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari
allo 1,00 %o (unopermille) dell’importo contrattuale, '

La riscossione della penale si fara mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello
stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilita si dovra riferirsi alla
cauzione definitiva.

L’ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’ Appaltatore e dovra risultare da
apposito verbale sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art. VI - Obblighi dell’ Appaltatore

L’Appalto viene concesso dal “.................. ” ed accettato dall’**Appaltatore” sotto 1’osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai seguenti documenti facenti
parte del progetto, approvato con deliberazione .................. I ..o, in data .......... , esecutiva ai
sensi di legge:
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a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. IL.pp. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.

b) il capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

d) I’elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81
del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 1-bis,
lettera a), D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

f) il piano operativo di sicurezza redatto dall’”Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 131, Dig n.
163/06 e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) che sono depositati agli atti del
TP ”, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. .......... e gia sottoscritti
dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se
non materialmente allegati.

[In alternativa & possibile prevedere]

I suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) sono allegati al presente Atto dalla
lettera “........... ” alla lettera “.......... ” Quali parte integrante e sostanziale e, previa dispensa della
loro lettura, sono sottoscritti dalle Parti unitamente a me Segretario rogante.

L’>*“Appaltatore” si obbliga a rispettare specificamente le seguenti prescrizioni del Capitolato
Speciale d’ Appalto:

— programma di esecuzione dei lavori (art. )

— sospensioni e riprese dei lavori (art. _ )

— oneri a carico dell’appaltatore (art. )

— contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo (art. )

— liquidazione dei corrispettivi (art. )

—  controlli — Prove e verifiche dei lavori (art. )

— specifiche modalita e termini di collaudo (art. )

— modalita di soluzione delle controversie (art. )

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto dei
lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145

Art. VII — Risoluzione e recesso
Per la soluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 145, comma 4

del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, e gli artt. 134, 135 ¢ 136 del
decreto legislativo.12 aprile 2006, n. 163.

Art. VIII — Clausola arbitrale

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie &, pertanto, competente il
giudice del luogo ove il contratto ¢ stato stipulato.

Art. IX — Cauzione definitiva

L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi
dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 cauzione definitiva di Euro

...................... (ererereiiiiiiiil), @A MBZZO oeiiieiiiiii i ei i eeee., CON polizza n.
......... emessa da “...................”, agenzia di ............... e depositata presso il
T ” con protocollo n. ........... del...........
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Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’”Appaltatore”, il “................ ? avra diritto di
valersi di propria autorita della suddetta cauzione,

L>”Appaltatore” dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato,
qualora il “...................... > abbia dovuto, durante 1’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in
parte di essa.

Art. X — Polizze assicurative

L’ Appaltatore” si impegna, ai sensi dell’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica
05 ottobre 2010, n. 207, e dell’articolo ....... del Capitolato Speciale d’Appalto, almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, dell’importo
diLire.................

[In alternativa]

L’ Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica

05 ottobre 2010, n. 207 e dell’articolo ........ del Capitolato Speciale d’Appalto polizza di
assicurazione dell’importo di Euro.................. comprensiva di responsabilita civile verso terzi
per la somma assicurata di Euro...................... emessa in data .......... da ..o

L>”Appaltatore” si impegna, altresi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell’articolo 126
del suddetto decreto n. 207/2010 e dell’articolo ___ del Capitolato Speciale d’ Appalto, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di assicurazione della responsabilita civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per la durata di dieci anni.

Art. X] — Divieto di cessione del contratto

11 presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 118, comma 1,
del D.Lgs. 163/06, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. XII — Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni
di legge in materia.

Art. XIII — Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’>”Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo n. 81/2008, e successive
modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori ...................... e di agire, nei confronti degli
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’”Appaltatore” ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dell’articolo 118, comma 6, del D.Lgs.
163/06, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. XIV — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

[per le imprese che occupano non piu di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]

Le Parti danno atto che I’”Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999. n. 68.

[Per le imprese che occupano piu di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]

Le Parti danno atto che 1I’”’Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata
dal Servizio all’Impiego della Provincia di .................. competente per il territorio nel quale
I’?Appaltatore” ha la sede legale, in data ............. protocollo ........ , dalla quale risulta
I’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili».

Art. XV — Domicilio dell’appaltatore

[se la ditta ha sede nel Comune sede della Stazione appaltante]
A tutti gli effetti del presente contratto 1’”Appaltatore” elegge domicilio presso la sede
dell’impresa.

[se la ditta non ha sede nel Comune sede della Stazione appaltante]

A tutti gli effetti del presente contratto 1’”’Appaltatore” elegge domicilio in ............... Via
................... presso I’Ufficio della Direzione Lavori (0 la Casa Municipale del Comune di
.................. dove ha sede la Direzione Lavori) (oppure: presso professionista o societd
legalmente riconosciuta) in ........... Via covviininens del Comune dove ha sede la Direzione
Lavori).

Art. XVI— Spese contrattuali

Sono a carico dell’”Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 ¢ dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000,
tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.alla sua stipulazione, compresi quelli tributari

»”

fatta eccezione per I’LV.A. che rimane a carico del “.................... .

Art. XVII — Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento
dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R.
26/04/1986, n.131;

Art. XVIII — Trattamento dei dati personali

L>”Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003, e successive modificazioni, esposta per esteso presso I’Ufficio ..............

[in alternativa]

I, ”_ ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ¢ successive modificazioni,
informa 1>’ Appaltatore” che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
...................... in materia.

[Spazio per eventuali postille inserite prima del completamento della lettura dell’ Atto]
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Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da
persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle
Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario
rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il
contenuto.

Questo Atto, consta di n. ....... fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate
pagine intere n. ..... e righe n. ..... della pagina n. .... escluse le firme.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

I Parte — Descrizione delle lavorazioni

CAPO1
DEFINIZIONE TECNICA DELI’APPALTO

L’appalto di cui al presente capitolato, consiste nelle opere per la riduzione del rischio
idrogeologico del movimento franoso lungo la S.P. n. 15 “di Genga” al kin 19+350 in Localita
Villabella.

A seguito del maltempo del Novembre 2013, si ¢ innescata una frana sul versante attraversato
dalla S.P. n. 15 “di Genga” che ha causato il crollo di circa 40 m di rilevato stradale. Attualmente
il tratto di strada in questione ¢ completamente impraticabile visto che la sede stradale si ¢
abbassata di circa 3,00 ml ed ¢ scivolata verso valle per diversi metri. La Provincia di Ancona, in
data 13.11.2013 ha emesso I’ordinanza n. 60 con la quale ha interdetto il traffico a tutte le categorie
di veicoli, visto che non potevano essere piu garantite le condizioni di sicurezza per il tratto di
strada in esame.

Nell’arco di breve tempo, i tecnici del Settore Viabilita hanno improntato due diverse soluzioni
per la sistemazione del movimento franoso:

- la prima, da considerarsi come soluzione definitiva, prevedeva la realizzazione di un
opera di contenimento in c.a. realizzata mediante paratia di pali trivellati e gettati in opera e
sovrastante muro di sostegno e I’esecuzione di un sistema di drenaggi profondi atti ad eliminare le
acque di infiltrazione che sono state la causa scatenante del movimento stesso;

- la seconda, da considerarsi come intervento provvisorio, prevedeva la realizzazione di
diaframmi drenanti profondi e di un sistema di regimazione e convogliamento delle acque piu
superficiali, e la ricostituzione del rilevato stradale.

Le due soluzioni hanno, evidentemente, costi di realizzazione molto diversi e visti i problemi
legati agli equilibri di bilancio della Provincia di Ancona e all’esiguo finanziamento stanziato dalla
Regione Marche, si ¢ dovuto optare per la seconda ipotesi progettuale.

L’intervento che si andra a realizzare non garantisce una soluzione definitiva ma porta ad una
riduzione del rischio idrogeologico consentendo un’apertura al transito veicolare seppur
provvisoria e con le opportune limitazioni.

11 tratto di strada oggetto di intervento ¢ il collegamento principale e pil diretto tra il centro
abitato di Genga e quello di Arcevia. Quindi I’attuale situazione creata dal movimento franoso, ha
generato grave disagio alla popolazione soprattutto agli abitanti della frazioni intermedie tra i due

centri principali.

Pagina 9 di 91



B Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

Pertanto la priorita ¢ quella di riaprire il tratto stradale attualmente crollato garantendo la
sicurezza degli utenti e per questo si € deciso di intervenire nel modo di seguito descritto :

-esecuzione di tre diaframmi drenanti continui, perpendicolari all’attuale asse stradale,
di lunghezza variabile di 40 - 50 ml circa e profondita di circa 6,00 ml,

- realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque drenate mediante tubazioni
flessibili poste in opera dalla fine dei diaframmi drenanti fino al fosso esistente a fondo valle;

-rimodellazione del terreno a valle della sede stradale e riprofilatura del fosso posto
lateralmente all’area in frana;

- ricostruzione del corpo stradale mediante la posa di strati di materiale da rilevato,
nuova fondazione stradale in misto stabilizzato e trattamento superficiale con emulsione e
graniglia;

-realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche

cosi da allontanarle dall’area in frana.
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CAPO 11
DEFINIZIONE ECONOMICA DELI’APPALTO

TERMINI DI ESECUZIONI E PENALI

Art. 1 - Oggetto ed ammontare dell’appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico del
movimento franoso lungo la S.P. n. 15 “di Genga” al km 19+350. Localitd Villabella.
Comune di Genga

L’importo dei lavori a misura a base d’asta (importo soggetto a ribasso d’asta) ammonta a
€ 77.706,94 (settantasettemilasettecentocentosei/94 euro).

L’importo totale degli oneri sulla sicurezza per I’attuazione dei piani di sicurezza (importo
non soggetto a ribasso d’asta) ammonta a € 2.006,75 (duemilasei/75 euro).

L’importo totale per il costo del persomale (importo non soggetto a ribasso d’asta)
ammonta a € 34.997,37 (trentaquattromilanovecentonovantasette/37 euro), pari al 30,51%
dell’importo del computo metrico estimativo. /

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna Colonna Colonna Colonna Colonna
a) bl) b2) b3) a+ bl+b2+b3
Importo Oneri diretti | Oneri speciali |  Costi del TOTALE
esecuzione per la per la personale
lavori sicurezza sicurezza
1 A misura 77.706,94 2.006,75 / 34.997,37 114.711,06
2 A corpo / /- / / /
3 In economia / / / / /
1+2+3 | IMPORTO TOTALE 77.706,94 2.006,75 / 34.997,37 114.711,06

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta
complessiva dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce I’importo di cui alla
colonna a), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito dalle
colonne bl) e b2) e del costo del personale definito dalla colonna b3) non oggetti dell’offerta ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 100,
commi 1 e 5, del decreto legislativo 81/08, e dell’articolo 81 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 ¢
smei.

L’importo per I’esecuzione dei lavori a misura (colonna a)) € soggetto al ribasso d’asta.

L’importo dei lavori previsto contrattualmente pud variare di un quinto in pitt o in meno,
secondo quanto previsto dagli artt. 161 ¢ 162 del Regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con DPR 207/10, in rispetto all’art. 132 del Dlg n. 163/06 smei senza che I’appaltatore
possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 43, comma 6, 119, comma 5 del
Regolamento generale D.P.R. 207/2010 e dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

L’importo contrattuale ¢ determinato dall’importo dei lavori, art. 1 ai numeri 1 e 3 al netto
del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi posto a base di gara aumentato dell’importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla colonna b) e non oggetto dell’offerta ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del Dlg n. 163/06 e dell'articolo 100,
commi 1 e 5, del decreto legislativo 81/08. In sede di contabilita dei lavori gli oneri per I’attuazione
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dei piani di sicurezza verranno sempre individuati tramite la percentuale di cui all’art. 1
sull’importo totale dei lavori eseguiti.

Art. 3 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Al sensi dell’art. 61 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti
approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ed in conformita all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Strutturali Speciali
«0S21»

Ai sensi dell’art. art. 108 e dell’art. 109 del regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice dei contratti approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, sono previsti lavori appartenenti
alla categoria di opere generali Lavori stradali «OG3».

TABELLA A

CATEGORIA PREVALENTE E E CATEGORIE ULTERIORI DEI LAVORI

L i di Categoria allegato A Incidenza
avori di L o frifi . . manodopera
dP.R n. 207 del 05.102010 | Ero(efre) | Euroflettere) (%)
Settantasettemilaseicen
1 Opere strutturali speciali Prevalente 0821 67.630,50 totrenta/50 40,00

Al sensi dell’articolo 170, comma 1 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 163/06, i lavori sopra descritti, appartenenti
alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura stabilita dalle norme ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

2 | Lavori stradali Ulteriore 0G3 47.080,56 Quarantasettemila 16,87
otftanta/56

Centoquattordicimila
settecentoundicimila/06

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D’APPALTO 114.711,06 30,51%

Art. 4 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006,
all’articolo 43, commi 6, 7 ¢ 8, ¢ agli artt. 161, comma 16, e 184 del Regolamento generale sui
1Lpp., ¢ all’art. 35 del presente capitolato speciale, sono riportati come “Variazioni delle opere
progettate” e sono indicate nella seguente tabella «B», allegata e parte integrante e sostanziale del
contratto.

TABELLA B

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
(ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera)

n. Designazione delle categorie Numero d’ordine delle lavorazioni nel In Euro In%
omogenee dei lavori computo melrico estimativo
Lavori stradali 01,02, 10, 11, 12,13, 14, 15 33.174,20
2 | Opere strutturali speciali 03 67.630,50
3 | Opera idrauliche 04, 05, 06, 07, 08, 09 13.906,36
Parte 1a - TOTALE LAVORI A MISURA 114.711,06
TOTALE LAVORI A MISURA DA APPALTARE| 114.711,06

di cui € 2,006,75 per oneri diretti per attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed
€34.997,37 per il costo del personale.
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Art. 5 — Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell’appalto, elencate all’art.1, risultano specificate nel computo metrico e
negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla direzione dei
lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 — Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante procedura aperta da
effettuare con il criterio del prezzo piti basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ¢
dell’art. 119 del D.P.R. n 207/2010.

La ditta aggiudicataria pud svincolarsi dall’offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla
presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.

Art. 7 - Documenti contrattuali - Spese contrattuali
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. ll.pp. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.
b) il capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
¢) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative 1ela21on1 di calcolo;
d) I’elenco prezzi unitari; '
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100, del decreto legislativo n. 81
del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano
di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs 163/2006;
f) il piano operativo di sicurezza redatto dall”’Appaltatme ai sensi dell’articolo 131, comma 2,
lettera ¢), del D.Lgs 163/2006.
Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 1l.pp. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui all’articolo 132, del D. Lgs 163/2006;

- la descrizione delle singole voci elementari, le quantita delle stesse, sia quelle rilevabili dagli
atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» di cui
all’articolo 119, commi 1 e 2, del regolamento generale sui ll.pp., predisposta dalla Stazione
appaltante e completata con i prezzi dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta,
per la parte del lavoro a corpo.
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Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione
e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei
lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle
finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delie finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione. - '

Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, regolamento generale sui lavori pubblici approvato con
D.P.R. 207/2010, I’Appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i

lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento,

consentono 1’immediata esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e
nelle aree adiacenti e di aver valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull> andamento e sul costo
dei lavori, e pertanto di:

— aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni ¢ dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali ¢ che
possano influire sull’esecuzione dell’opera;

— di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza
di discariche autorizzate, ¢ le condizioni del suolo su cui dovra sorgere I’opera.

— di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle
regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi,
riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, ¢ di conseguenza perfettamente eseguibile
senza che si possono verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

— di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
I’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
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— di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale,
in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 - Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto ¢ facoltad della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del
completamento dei lavori, DP’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
"I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

L’ Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini
di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei
lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilita.

Se I’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura
dell’ Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della
stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni.locali ed il progetto, all’atto della
consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all’art. 155 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici.

PROGRAMMA D1 ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 — Andamento dei lavori

L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non vada a danno della buona
riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri
ed agli interessi dell’ Amministrazione appaltante.

Prima dell’inizio dei lavori I’ Appaltatore dovra presentare all’approvazione del Direttore dei
lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di
esecuzione dell’opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gantt, Pert o simili), che
sara vincolante solo per I’Appaltatore stesso, in quanto 1’Amministrazione appaltante riserva il
diritto di ordinare I’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piti conveniente per i
propri interessi, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.
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Art. 11 — Proprieta dei materiali di recupero o scavo

Il materiale risultante dagli scavi di cantiere verra reimpiegato nello stesso sito come
rivestimento delle scarpate stradali in conformita all’art. 185 comma 1 lettera ¢) del D.Lgs.
152/2006 e smei, ¢ quindi non ricadente nel campo di applicazione della parte IV “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dello stesso decreto.

Per quanto riguarda il materiale di risulta dalle demolizioni delle sovrastrutture stradali,
questo dovra, invece, essere trasportato da ditte autorizzate in idonei impianti di recupero anch’essi
autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. 1l suo riutilizzo nell’ambito del cantiere
potra avvenire solo previo recupero in idoneo impianto mobile debitamente autorizzato da enti
competenti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e previo benestare della D.L..

Il materiale di cui al presente articolo che rientra nei termini di rifiuto da costruzione e
demolizione rimane di proprieta dell’impresa, pertanto la stessa impresa esecutrice nel definire la
propria offerta di gara deve tenere conto che tale materiale deve essere idoneamente allontanato dal
cantiere e portato a discarica o recuperato a propria cura e spese.

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 12 - Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformita a quanto previsto
dagli artt. 158 e 159 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori
redigendo I’apposito verbale. L’appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno
determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, pud diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori
perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle
ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per I’'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e
dall’ Appaltatore ¢ trasmessi al Responsabile del procedimento entro- 5 giorni dalla data della loro
redazione.

Nell’interesse dell’ Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del
Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale
dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di
esecuzione.

Rientrano tra le circostanze speciali (art. 158, comma 1 del DPR n. 207/2010) le
sospensioni relative alle lavorazioni inerenti 1’esecuzione dello strato di usura in conglomerato
bituminoso, in cui la stesa deve avvenire in condizioni ambientali tali da garantire delle prestazioni
tecnico-funzionali minime come dalle norme tecniche o dalle specifiche tecniche del presente
capitolato.

Le eventuali sospensioni illeggittime sono regolate e normate dall’articolo 160 del
Regolamento approvato con D.P.R. 207/10.

Qualora 1’ Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze
eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito,
potra chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la
risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.(art. 159 DPR 207/10)).

La concessione della proroga annulla ’applicazione della penale, fino allo scadere della
proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale 1’appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
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ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Le proroghe richieste dall’appaltatore, e concesse dalla Stazione Appaltante, non potranno
essere oggetto di richiesta di indennita da parte dell’appaltatore stesso per il protrarsi dei tempi
contrattuali.

Qualora I’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti
negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono
necessari tempi di esecuzione pit lunghi di quelli previsti nel contratto, la stazione appaltante, a
proprio insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i
termini con apposito atto deliberativo.

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 13 - Cauzione provvisoria

In base all’art. 75 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, I'Impresa dovra disporre di una
fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo dei lavori al momento della
presentazione delle offerte, con I'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva, qualora I’ offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La validita della fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Al non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

In caso di associazione temporanea di impresa la garanzia deve riportare I’indicazione di
tutte le imprese associate. '

Art. 14 - Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto 1’Impresa aggiudicataria dovra costituire una
garanzia fideiussoria nella misura e termini secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del regolamento di esecuzione ed attuazione.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione .del debitore principale
e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e
I’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Appaltante, che
aggiudichera I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 113, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi
dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo provvisorio.

L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a
norma del comma precedente, potrd procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese,
imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto
valersi in tutto o in parte.
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In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla stazione appaltante, 1’Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia
fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 15 — Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria secondo quanto disposto di cui all’art. 13 del presente
Capitolato ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita
conforme alle norme europee della seric UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, ¢
dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

L'importo della cauzione definitiva di cui all’art. 14 del presente Capitolato ¢ ridotto al 50
per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma
precedente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 16 - Copertura assicurativa a carico dell’impresa

Al sensi dell’articolo 129 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010,
I’appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di
collaudo. : .

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell’l.V.A; il massimale per
l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro
500.000,00 cosi come previsto dall’art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/2010; tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei
collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il
vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al
termine previsto per ’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilitd disciplinato dall’articolo 37 del
D.Lgs. 163/2006 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 17 — Oneri, obblighi e responsabilita dell’appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato,
nell’elenco prezzi, al regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
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1) la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entita dell'opera con tutti i pit moderni
perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire
compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle
normative e leggi vigenti;

2) Dlapposizione, custodia e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di
delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilitd notturna nei cantieri su strada e
relative pertinenze, in conformitd al nuovo codice della strada (D.L.vo 285/92) e dal
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente e dal D.M: 10/7/02
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,differenziati per categoria di strada,da
adottare per il segnalamento temporaneo.”

3) il pilotaggio del traffico qualora si rendesse necessario durante l’esecuzione delle
lavorazioni, comprensiva della eventuale predisposizione delle deviazioni o sensi unici
alternati;

4) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo
nei pressi del cantiere;

5) I’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni
minime di 200x150 c¢m, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla
ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP.
n.1729/UL del 1/6/90; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito
all’ Amministrazione verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

6) tutte le operazioni di topografia di tracciatura e rilievo topografico dettagliato dello stato di
fatto, segnalando eventuali interferenza con le opere progettate ed adeguatamente restituito
con sistema computerizzato leggibile;

7) provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione
scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per
predisporre i lavori in conformita agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla
Direzione lavori;.

8) il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere
provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori e dei loro spostamenti; -~

9) le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per
'accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilita che in sede di collaudo
dei lavori, solo escluso I’onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in
pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

10) i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle localita di scarico definitivo ed il
risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;

11) Iimmediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di
richiesta della Direzione lavori,

12) la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso 1’onere per la buona
conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato, tale
vigilanza si intende estesa anche nei periodi di sospensione dei lavori;

13) le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite
posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e
future;

14) ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

15) I'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti
dalla Direzione lavori o dal collaudatore;

16) le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati
da sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove
preliminari di qualificazione),

17) I’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero- di laboratori ufficiali di fiducia
dell’ Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi
nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi
(prove di qualita in corso d’opera — prove finali e di collaudo);
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18) dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi € modalita stabiliti dallo stesso, nei
riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore
lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si ¢ lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la
mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto
suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

19) I’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e
dell'Impresa, nei modi pitt adatti a garantire I’autenticita;

20) i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

21) la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodo dell'appalto, in particolare
modo per lavorazioni di particolare complessitd o non piu ispezionabili o non pil
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori,
corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta
in volta richiesti dalla Direzione lavori;

22) l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita ¢ la incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

23) lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

24) la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante
dal cantiere;

25) ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la
Stazione Appaltante che verso terzi e cio nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da
parte della Stazione Appaltante; )

26) il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie
dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al D.P.R. 11.2.1991 n. 197,

27) A semplice richiesta della Stazione appaltante, I’impresa ha 1’obbligo di eseguire le
lavorazioni in tempi o in turnazione notturne al fine di creare minori disagi alla
circolazione stradale, senza oneri aggiuntivi o pretese di sorta;

28) all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovra fornire la prova dell'avvenuta
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre
dovra dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile,
enti previdenziali e assicurativi quali: LN.P.S., LN.A.LL. e Ispettorato del lavoro;

29) le spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature per 1’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del
cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;

30) il controllo preventivo dello stato di fatto degli edifici, fabbricati o costruzioni in genere
nell’area di interferenza con le strutture e gli scavi da eseguire per la realizzazione delle
opere di appalto, con stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica
dello stato di fatto;

31) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli
scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

32) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino a
collaudo della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici e
privati adiacenti le opere da eseguire;

33) I’appaltatore dovra farsi carico di presentare presso gli organi competenti le autorizzazioni
per I’abbattimento degli alberi ad alto fusto interferenti con 1’area di cantiere e le opere da
realizzare con il presente appalto, in conformita alla L.R. 23/2/05 n. 6 e smi;

34) la fornitura agli enti erogatori dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono ecc..) che
eventualmente interverranno per i previsti allacciamenti di tutte le necessarie assistenze di
cantiere ¢ assistenze murarie, quali scavi, rinterri, apertura e chiusura di tracce, esecuzione
di manufatti e quant’altro esplicitamente richiesto dai tecnici degli enti stessi;

35) gli oneri e le spese relative a diritti, licenze, concessioni, autorizzazioni e quanto altro
richiesto e necessario per dare 1’opera eseguita a perfetta regola d’arte, completa,
funzionante e fruibile;
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36) lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio degli
alberi, delle siepi e 1’estirpazione delle ceppaie;

37) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni e
autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennitad canoni ¢ cauzioni. In difetto
rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché
il risarcimento degli eventuali danni;

38) il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni
I’ Amministrazione appaltante ed il suo personale;

39) la trasmissione con cadenza quadrimestrale delle copie dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, effettuati dall’appaltatore e dalle ditte subappaltatrici;

40) gli oneri di eventuale apertura e coltivazione delle cave di prestito, oneri di ricerca ed
ottenimento delle aree di discarica sia pubbliche che private debitamente autorizzate;

41) I’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e ’esecuzione
di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o
dal cantiere, in generale;

42) prima dell’inizio dei lavori I’impresa deve redigere un proprio “programma esecutivo” e
presentarlo alla Direzioni lavori, cosi come previsto dal comma 10 dell’art. 43 del DPR n.
207/2010, rimangono a carico dell’appaltatore gli eventuali aggiornamenti o modifiche
richieste al programma suddetto da parte della stazione appaltante;

43) I’obbligo di eseguire i lavori nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma e dal
programma esecutivo dei lavori;

44) la predisposizione a totale carico dell’appaltatore degli elaborati di fine lavori,
rappresentativi dell’esatto stato di fatto cosi costruito, comprensivi di disegni, schemi,
relazioni ecc..., il tutto su supporto cartaceo in numero due copie e supporto magnetico
aperto, leggibile ed operabile;

45) Prima dell’esecuzione dei lavori I’appaltatore dovra farsi carico di richiedere tutti i
permessi ¢/o0 nulla osta propedeutici per il cantiere stradale; in prossimita delle linee dei
servizi interferenti, 1’appaltatore dovra a sua cura e spese contattare preventivamente tutte
le societa concessionarie o gli enti proprietari interessati

46) 1’appaltatore dovra a sua cura e spese, in quanto ricompresse nel prezzo dell’appalto,
provvedere allo spostamento o allo smantellamento delle linee dei servizi aree e/o interrate
che abbiano interferenza con le opere appaltate in accordo con le societd prestatrici dei
servizi, tali situazioni di interferenza e di condizionamento della esecuzione delle opere in
appalto non potrd in ogni caso costituire motivo di richiesta di maggiore compenso o di
sospensione da parte della ditta appaltatrice ritenendosi compreso e compensato
nell’offerta presentata ogni maggiore onere derivante dallo stato di fatto esistente;

47) I’appaltatore dovra comunicare per iscritto alla stazione appaltante almeno 40 giorni prima
dell’effettiva necessita le eventuali aree o zone da assoggettare per 1’occupazione
temporanea al fine di permettere la corretta € normale attivita di cantiere, sara cura della
stazione appaltante emettere 1’apposito atto di immissione ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.
327/2001 smei;

48) prima dell’inizio dei lavori ’appaltatore dovra predisporre e presentare presso 1’ufficio
competente o accettarsi che sia stata gia presentata, la “dichiarazione smaltimento rifiuti
edili” ai sensi della L.R. n. 71/97 art. 24 e smei;

49) ’appaltatore dovra mettere a disposizione esclusiva della Direzione lavori una struttura
confortevole nell’area di cantiere necessaria per svolgere la propria attivita di controllo e
con relativa zona da adibire ad archivio campionature e provini,

50) Prima dell’inizio dei lavori inerenti il nuovo impianto di illuminazione (torre faro),
I’appaltatore dovra fornire alla direzione dei lavori il calcolo esecutivo della struttura
metallica della nuova torre faro ed il calcolo strutturale geotecnico del plinto di fondazione
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in cemento armato redatto e firmato da un tecnico abilitato; lo stesso appaltatore dovra
provvedere a suo carico anche al deposito presso il genio civile;

51) L’appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in discarica autorizzata
di tutti i materiali di risulta che saranno prodotti in cantiere; lo stesso dovra provvedere
anche a tutte le analisi chimiche (test di cessione) necessarie secondo le indicazioni della
D.IL. ai sensi del D. leg.vo n. 152/2006 e s.m.i;

52) Tutti i materiali oggetto di smontaggio sono di proprieta dell’amministrazione provinciale
e pertanto, se non riutilizzati nell’ambito del cantiere, dovranno essere trasportati e
depositati presso i magazzini della Provincia di Ancona (U.O. di Ancona) a cura e spese
dell’appaltatore;

53) L’appaltatore prima dell’esecuzione dei lavori ha I’obbligo di controllare e verificare tutti
gli elaborati grafici e relazioni specialistiche allegati al presente progetto esecutivo, avendo
cura di comunicare tempestivamente eventuali anomalie alla Direzione Lavori.

Di tutti tali oneri I’impresa terra conto in sede di formulazione dell’offerta.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge,
rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri
rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime
immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sull'importo complessivo
netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi
provvedera la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in
alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilita dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere
I'importo della somma necessaria, qualora, la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo
delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sara restituito
all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortunio, ricadra pertanto sull'Appaltatore,
restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla
sorveglianza. : :

All’impresa aggiudicataria & fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o
disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’ Amministrazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire
opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno
ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte
di acqua, tubi per I’erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, ’Impresa dovra preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi,
affinché questi segnalino (ubicazione e profondita) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio ¢ la
posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con
quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri
servizi, ’lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti
proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei
lavori. -

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa
Amministrazione rimarra comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita
civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo,
danneggiate durante ’esecuzione dei lavori, [’unica responsabile resta I’Impresa, rimanendo del
tutto estranea I’ Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
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Art. 18 - Subappalto e cottimo

E’ consentito [’affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta
dell’ Amministrazione appaltante o per scadenza dei termini indicati dall’art. 118 della DIg n.
163/06, a tutte le lavorazioni a qualunque categoria appartengano tra quelle indicate all’art.1 del
presente capitolato, tranne che per la categoria prevalente la cui quota parte subappaltabile non
dovra in ogni caso essere superiore al 30%, rientrando in tale percentuale anche il nolo a caldo dei
mezzi ¢ la fornitura dei materiali per ’esecuzione delle categorie di lavoro previste nell’appalto,
qualora affidate allo stesso soggetto.

1.’ affidamento in subappalto o in cottimo & concesso alle condizioni stabilite dall’art. 118 del

Dlg n. 163/06, ovvero le condizioni per ottenere 1’autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o 1’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo, I’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

2) che I’Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso
I’ Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso I’ Amministrazione appaltante,
I’ Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di cui al punto 4);

4) attestazioni nei riguardi dell’affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei
requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 in materia di qualificazione per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 31/5/65 n.575, e successive modificazioni.

L’Appaltatore che ha dichiarato I’intenzione di subappaltare deve, in un momento
successivo all’aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla stazione
appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti: :

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normatlve in materia di
qualificazione delle imprese per la partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa I’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta
affidataria del subappalto;

3) laregolaritd antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal
D.P.R. 252/98.

L’ Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, I’autorizzazione si intende
concessa.

L’impresa aggiudicataria dei lavori dovra inoltre:

— trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione,
riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

— trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

— praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

— corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni in subappalto, alle imprese
subappaltatrici, senza alcun ribasso.
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L’>Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori; ¢ altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto.

La stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fia
I’ Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui 1’Appaltatore
medesimo resta 1’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della buona e puntuale
esecuzione di tutti i lavori.

E’ posto ’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.
E’ pure vietata qualunque cessione di credito ¢ qualunque procura che non siano riconosciute
dalla stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze -contrattuali,
I’Amministrazione appaltante provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per
I’applicazione delle pene previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedono I’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due
seguenti condizioni concorrenti:

— che I’importo di dette attivita di subappalto sia superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 Euro;

— che I’incidenza del costo della manodopera ¢ del personale sia superiore al 50% dell’importo
del contratto da affidare in subappalto.

L’Appaltatore dovra attenersi anche alle disposizione contenute nell’art. 1 L. 23/10/60 n.
1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti. Pertanto ¢ fatto divieto all’Appaltatore di
affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, 1’esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui
quest’ultimo corrisponda un compenso all’Appaltatore per 1'utilizzo di capitali, macchinari e
attrezzature di questo.

Qualora I’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.
276/2003 definita “distacco della manodopera” lo stesso dovra produrre all’Amministrazione
apposita istanza corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a
comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarita contributiva e I’assenza di cause di
esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto.

Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un
computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre
si deve indicare I’incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in
subappalto. Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve
esserne patte integrante dello stesso.
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Art. 19 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del
DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di . V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 20 - Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 1’ Appaltatore

redige e consegna alla stazione appaltante:

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi delle
disposizioni previste nel D.L.vo 81/08;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1).

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei
lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli
obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata, altresi, a prevedere 1’osservanza delle norme sugli
ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia
e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi
di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei
confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi
sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto I'Impresa appaltatrice quanto I’ Appaltatore incorrono nelle responsabilitd previste a
loro carico dal D. L.vo. n. 81/08 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in
caso di violazione delle stesse.

1l piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla stazione
appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche del Direttore del
cantiere ¢ dal Progettista.

A pena di nullita del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.
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Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del Dlgs n. 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani
suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

L’Amministrazione appaltante dovra attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.L.vo 81/08. Pertanto i soggetti
come il Committente (Dirigente del settore), Responsabile dei lavori (Responsabile del
procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per I’esecuzione, i lavoratori
autonomi che esercitano la propria attivitd nel cantiere, I’Impresa appaltatrice (ovvero il Datore di
lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni
contenute dallo stesso D.L.vo 8§1/08.

L’ Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovra trasmettere
all’organo di vigilanza territoriale competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica conforme
all’art.99 del D.L.vo 81/08, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere
e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per 1’esecuzione dei lavori.

L’Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera,
pud presentare al Coordinatore per I’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Le eventuali modifiche o
integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Qualora I’accoglimento delle eventuali modificazioni e integrazioni a seguito di gravi
errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza
sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la’disciplina delle varianti. Il presente
comma non trova applicazione laddove le proposte-dell’ Appaltatore sono intese ad integrare il
piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006.

I relativi oneri, calcolati tenendo conto dell’esigenza di cantiere per I’applicazione delle
misure di sicurezza ¢ determinato in Euroe 2.006,75 e non sono soggetti a ribasso d’asta.

Art. 21 - Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa ha 1’obbligo di comunicare al Responsabile del
procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sard un
tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge,
all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

11 Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti,
dei capi cantiere e degli operai dell’ Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave
negligenza.

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la
durata dei lavori e I’eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata
tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione
i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori
stessi.
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Art. 22 - Direttore dei lavori

11 Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, & tenuto ad acquisire, prima
che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda
sotto riserva di legge, ’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal
presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

II Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante
I’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o I’inosservanza dei piani di
sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori,
ferme restando le responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e
del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ha I’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di
pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti 1’avvenuto versamento dei contributi
previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Art. 23 — Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni‘ di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati ¢ previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura ’importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che dovranno
indicare qualita, quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo
stesso sulla «lista», che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell’elenco posto a base di
gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

Gli oneri per la sicurezza (diretti e speciali) vengono individuati dalla tabella di cui all’art. 1
del presente capitolato riferita al totale delle lavorazioni effettuate a misura.

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 24 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei
pagamenti - Conto finale

L’ Amministrazione appaltante concedera, ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 9/8/2013 n. 98
“Decreto del fare” (conversione, con modificazioni, del D.L. 21/6/2013 n. 69) in favore
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dell’appaltatore un’anticipazione pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale se prevista e
pubblicizzata nella gara d’appalto.

Inoltre, qualora si concedesse I’anticipazione, si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il recupero dell’anticipazione del prezzo verra eseguito progressivamente con trattenute in
percentuale dell’importo di ciascun acconto, tenendo presente che nell’ultimo stato di avanzamento
si dovra recuperare 1’intero importo dell’anticipazione,

I1 pagamento in acconto sara effettuato ogni qualvolta I’Impresa appaltatrice abbia eseguito i
lavori a misura per un importo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza (sia diretti che speciali)
e del costo della manodopera, ¢ al netto delle ritenute per legge ¢ al netto dell’importo delle rate di
acconto precedenti.

La relativa quota degli oneri della sicarezza ¢ quella del costo del personale verranno
corrisposte con i/ progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

La loro quantificazione si fard sempre in riferimento alla percentuale delle lavorazioni
risultanti dalla contabilita dei lavori.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.4, comma
3, D.P.R. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltd di subordinare il
rilascio del certificato di pagamento solo dopo I’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite
o sui materiali posati.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro
presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 15 (quindici)
giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facolta da
parte della stessa di confermare le osservazioni presentate in precedenza entro lo stesso periodo
(art. 201 D.P.R. 207/2010). " :

11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’Art. 141 comma 9 del
D.Lgs. 163/2006.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall’art. 143, commi 1 ¢
2, D.P.R. 207/2010 e I’impresa appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dall’art.133,
commal, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I’emissione di ogni
certificato di pagamento ¢ subordinata all’acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel
cantiere) e all’esibizione da parte dell’appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante
che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori pud procedere
all’acquisizione delle certificazioni attestanti ’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice
che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
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Soltanto dopo I’avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante
provvedera alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla
liquidazione dello stato finale, dove in questo ultimo caso c’¢ I1’obbligo di procedere
all’acquisizione delle certificazioni suddette.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela
dei lavoratori. _

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei
confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi
sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 25 - Prezzi unitari — Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le
spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento
secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni
consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi dell’art.133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non ¢ ammesso procedere alla revisione
dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto
espressamente previsto, per i prezzi dei singoli materiali, dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
163/2006 , nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al
10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una-percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I’ultimazione dei lavori stessi.

Per i lavori di durata superiore ai due anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d’inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per ’ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di
ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% .

Art. 26 - Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza
qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell’appalto.

La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori potra introdurre delle varianti in corso
d’opera al progetto senza che percid 1’Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno, con ’osservanza e entro i limiti
stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli art. 43 comma 8, e 161, 162 e 174 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

L’ Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni
ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non ¢ stato autorizzato per iscritto dalla
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direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall’impresa esecutrice dei lavori
non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti € non
saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come
individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Saranno, inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione appaltante, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% dell’importo
originario del contratto ¢ deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.

Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Art. 27 - Lavori non previsti — Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessitd di eseguire varianti che
contemplino opere non previste nell ‘elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi
prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 163 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, prima dell’esecuzione
di tali opere, ovvero in ordine: L

— dal prezziario approvato dalla Provincia di Ancona;

— dal prezziario vigente della Regione Marche;

— acomparazione di lavorazioni consimili comprese nei prezzari di cui sopra;

— ad analisi dei prezzi totali o parziali.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilitd prima della loro superiore
approvazione.

Il prezzo della mano d’opera per le eventuali opere in economia verra stabilito secondo le
tariffe vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera, aumentato della percentuale complessiva del
25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini
quindicinali della Camera di Commercio di Ancona o in mancanza di questi secondo i prezzi di
mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta
praticato.

CONTROLLI

Art. 28 — Controlli — Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.

I Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello
svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
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La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio
tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, 1’Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di
pagamento. Sempre nel caso in cui I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficenti due testimoni per
’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita dell’appalto.

11 Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; 1’ Appaltatore
provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora 1’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il
Committente avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per
I’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione
delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla
interpretazione delle clausole contrattuali, I’ Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici)
giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giomi dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue
controdeduzioni.

Le riserve dell’Appaltatore ¢ le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno
effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 29 — Ultimazione dei lavori — Gratuita manutenzione — Presa in consegna dei
lavori ultimati '

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Comunque, alla data di scadenza prevista dal contratto di appalto, il Direttore dei Lavori
redige, in contraddittorio con 1’esecutore, un verbale di constatazione dello stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino ¢
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori.
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Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢& altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 30 - Collaudi e indagini ispettive

La collaudazione delle opere verra eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il
quale dovra essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sara diretto ad
accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la
regolaritd delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato
tecnico-funzionale perseguito dall’ Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione
lavori ordinera all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni
integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del
contraente.

11 certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. ' -

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, I’ Appaltatore o un suo rappresentante ed il
delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché
le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per I’esecuzione di verifiche, saggi e prove;
rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi,
compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita

e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31 - Danni di forza maggiore

L’ Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad
evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 DP.R. 207/2010).
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Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati
dall’esecutore al Direttore dei Lavori, immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza,
entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni
opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito
verbale, secondo i termini dell’art. 166, comma 4, del D.P.R. 207/2010; 1’ Appaltatore non potra
sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento
di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’ Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone di cui esso ¢ tenuto a rispondere..

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature,
I’interramento delle cunette e I’allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare 1’esclusione della
Ditta appaltatrice dai futuri appalti che I’ Amministrazione indira.

Art. 32 - Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dell’opera possa variare in
misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo e, sentito 1’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90
giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L’ Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario, redatto dal Responsabile del Procedimento, & sottoscritto
dalle parti.

I’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie &, pertanto, competente
il giudice del luogo ove il contratto & stato stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltat01e non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 33 — Scioglimento del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori - Fusioni e
conferimenti

L’ Amministrazione appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il
contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art.
1671 c.c., artt. 132 comma 4, 134, 135 ¢ 136 del Dlg n. 163/06.

Inoltre la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente
capitolato, integranti il contratto, ¢ delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori
o dal responsabile del procedimento.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per ’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti-dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: '

1) ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza 'tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) ’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa
esecutrice dei lavori, non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 ¢ non abbia
documentato il possesso dei requisiti di cui all’art. 40 del Dlg n. 163/06.

Nei sessanta giorni successivi 'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies
della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.
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Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di

affitto di aziende.

Art. 34 - Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato

Speciale e dal contratto si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa
disposizione del presente Capitolato:

delle vigenti disposizioni di leggi , decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di
OO.PP.- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163;

di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865 n.2248 allegato F (per quanto applicabile);
Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 (per
quanto applicabile);

Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.ILpp. del 19 aprile 2000 n. 145;

Codice Civile — libro IV, titolo III, capo VII «dell’appalto», artt. 1655-1677;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L e tutte le norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
D.Leg.vo.9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L.. 123/07 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
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I1 Parte — Prescrizioni tecniche

CAPO1II
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 35 - Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R.
21/4/93 n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda
espressamente le caratteristiche per I’accettazione dei materiali a pié d’opera, o per le modalita di
esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme
U.N.L, le norme C.E.L, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti
minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo
dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterra opportuno, € che I’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.

Inoltre sara facolta dell’ Amministrazione appaltante chiedere all’ Appaltatore di presentare in
forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o
conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per
I’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che I’ Impresa ha intenzione di mettere in opera
per ’esecuzione dei lavori. :

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una.qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
I’Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dlpendere dai materiali
stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto
dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio ¢
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro
presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione pil

restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
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Art. 36 — Provenienza e qualita dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localitad che
I’Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

A) ACQUA

L'acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui I’acqua
medesima ¢ destinata.

B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti
riportate nella norma UNI EN 459-1.

C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate
con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a

comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportate nella norma
UNI EN 196-5.

D) LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni € requisiti di
accettazione di cui alla norma UNT EN 13282. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e
riparati dall’'umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI — INERTT) ‘

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M.
14/01/2008, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato
od alla conservazione delle armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di
qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L'Impresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto
sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione
lavori.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme UNI EN 13043.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati
all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n.4/1953. I metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre
fare riferimento alle norme UNI EN 13043,

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da
materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nella norma UNI EN 13043.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per 1’additivo (filler)
che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione,
all’occorrenza si pud usare anche cemento portland e calce idrata con I’esclusione di qualsiasi altro
tipo di polvere minerale.
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F) CUBETTIDI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

I cubetti di pietra dovranno rispondere alla norma UNI EN 1342. T pietrini in cemento
dovranno corrispondere alle norme UNI 2623-44 e seguenti.

I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle norme UNI EN 1338 E UNI EN
11241.

G) MATTONI

I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta
ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cio¢ essere duri, sonori alla
percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere
alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed
infine non essere eccessivamente assorbenti.

1 laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso € per le strutture
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche del D.M. 14/01/2008.

H) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature
o da qualsiasi altro difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso € per
carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 14/01/2008. La Direzione
lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera i controlli in cantiere in base alla suddetta
disposizione di legge.

I) LEGNAMI
1 legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni riportate dal D.M. 14/01/2008.

J) BITUML , _
Le caratteristiche per I’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme UNI EN
12591 e UNI/TR 11361 sono riportate nella seguente tabella:

Gradazione del bitume 20/30 35/70 50/70 70/100 160/220
Penetrazione a 25 °C [dmm] 20-30 35-50 50-70 70-100 160-220
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 55/63 50/58 46/54 43/51 35/43
Punto di rottura Fraas [max °C] <5 <-8 <10 <-15
Solubilita in CS, [min %] >99,0 >99.0 >99,0 >99.0 >99,0
Variazione della massa (valore assoluto) [%] <0,5 <0,5 <0,5 | <0,8 <1,0

Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di
volatilita: valore min espresso in % di quello

. L >55 >53 >50 >46 >37
del bitume originario
Variazione del punto di rammollimento [°C] <10 <11 <11 <11 <12
Punto di infiammabilita 2240 >240 >230 >230 >220

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume,
operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo la
norma UNI EN 58 “Campionamento dei leganti bituminosi”.

K) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al
fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
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L) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni cationiche (acide)

La norma UNI/TR 11362 indica le linece guida delle specifiche per emulsioni bituminose
cationiche devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:

Classi prestazionali
isiti tecnici Metodi Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe
Requisiti tecnic
diprova | 2 3 4 5 6 7 8
a | Indice di rottura UNI EN 50- 70
13075-1 | <80 100 130 120-180 [ 170-230 | >220
b | Contenuto di legante (Per UNIEN
to i or
contenuto in acqua), %in | . oe | 38-42 | 48-52 | 5357 | 58-62 | 6367 | 6569 | 6771 | >71
¢ | Contenuto di legante UNIEN
recuperato (residuo della
distillazione), % in massa 1431 >38 | >48 | >33 >58 >63 >65 >67 >71
d | Contenuto di olio
distillato, % in massa U | <20 | <30 | <50 | <80 | <100 | 515 | >15
© | yompo diefflusso zmma | UBEPR | <20 | 1545 | 3580 | 70-130
f | Tempo di efflusso 2 mm a | UNIEN
40 °C 12846 10-45 | 30-70 | 50-100
g | Staccio da 0,5 mm, % in UNI EN
massa 1429 <0,1 | <0,2 | <0,5
h { Staccio da 0,16 mm, % in | UNI EN
massa 1429 | <0,25| <0,5
i Te;denza a}la i UNIEN
se 1men(aznone( gg di 12847 <5 <10
stoccaggio)
e
1 | Adesivita , % di recupero UNIEN | >75 >90
13614
P i °
m | Penctrazione a 23 °C, UNIEN | <50 | <110 | <150 | <220 | <300 | >300
1426
n | Punto di rammollimento ' ‘
UNIEN [ >55 >50 | >43 >39 >35 <35
ll - 0, —
(palla-anello), °C 1427

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato
bituminoso, sono da preferire le emulsioni di classi 2+4 salvo diversa indicazione della voce della
lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.

M) BITUMI MODIFICATI

I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici
che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella
seguente tabella:

Bitumi modificati — UNI EN 14023

Classi dei bitumi modificati

Norma Unita
EN di Classe | Classe | Classe | Classe | Classe Classe Classe Classe
misura 2 3 4 5 6 7 8 9
CARATTERISTICHE OBLIGATORIE
Penetrazionea | UNI EN
250C 1426 dmm 10-40 | 25-55 | 45-80 | 40-100 [ 65-105 75-130 90-150 | 120-200
Punto di UNI EN °C
1'atg11ngoliimento 1427 min >80 215 70 265 260 255 250 245
Coesione UNIEN | J/cm? >3 >2 >1 >2 >2 >3 >0,5 >2
13703 min a+5°C | a+5°C | a+5°C | a0°C | a+10°C | a+10°C | a+15°C | a+15°C
Punto di UNI EN °C
inflammabilia | 1502592 | min | 220 | 2235 | 2220

Pagina 39 di 91




Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

N) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura
cationica (acida), che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non
diversamente specificato, i requisiti di accettazione di seguito indicati:

Caratteristiche Norme di riferimento | Valori
Contenuto di acqua (% in peso) UNI EN 1428 <35
Contenuto di bitume (% in peso) UNI EN 1431 > 65
Contenuto di flussante (% in peso) UNIEN 1431 <2
Velocita di rottura demulsiva (% in peso) ASTM D 244-72 > 50
Omogeneita (% in peso) ASTM D 244-72 <0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) UNI EN 12847 <5
Viscosita Engler a 20 °C (°E) UNI EN 20048 > 15
Grado di acidita (pH) UNI EN 12850 <7

0O) IMPERMEABILIZZAZIONI PER PONTI E VIADOTTI

Impermeabilizzazione in soluzione continua

Premessa:

Questo sistema di impermeabilizzazione dei viadotti consiste nella realizzazione di un pacchetto

costituito da bitume modificato con I’interclusione di un tessuto non tessuto in poliestere da filo

continuo o da fiocco che protegge il manto stesso dal transito dei mezzi di cantiere durante le fasi

costruttive. A lavori ultimati dell’impermeabilizzazione ¢ possibile realizzare lo strato di

collegamento (binder) e quello di usura in conglomerato bituminoso. All’atto della stesa del

conglomerato bituminoso sul manto impermeabilizzante non si dovra eseguire la normale mano di

attacco con emulsione bituminosa.

I lavori non si dovranno eseguire a temperature inferiori a +10 °C.

Modalita di esecuzione del trattamento:

1. Accurata pulizia della superficie da impermeabilizzare, mediante motosoffiatore e se
necessario con motospazzatrice o getto di acqua ad alta pressione. La superficie si deve
presentare asciutta, perfettamente stagionata ed esente da oli.

2. Spargimento di bitume modificato alla temperatura di 200 °C, in ragione di 2,5 Kg/mq
mediante autocisterna termica provvista di impianto di riscaldamento e barra-di distribuzione
automatica.

3. Immediata applicazione del tessuto non tessuto di poliestere, che dovra essere sovrapposto per
20 cm. ‘

4. Spargimento della seconda mano di bitume modificato in ragione di 2 Kg/inq sempre con
autospanditrice con barra automatica di spruzzatura.

5. Spargimento di sabbia indifferentemente di natura calcarea o silicea, di pezzatura non superiore
a 3 mm, in ragione di circa 2 Kg/mgq. _

Tutte le precedenti operazioni, le cautele e le precauzioni, sono a cura ¢ spese dell’Impresa,
pertanto si intendono compensate gia nel prezzo unitario della lavorazione stabilito in sede di gara.
Caratteristiche del tessuto non tessuto di poliestere:
Dovra essere privo di collanti o impregnanti e non dovra aver subito alcun trattamento di
termosaldatura. Pertanto il tessuto non tessuto in poliestere dovra essere del tipo agugliato ottenuto
dal solo processo di filatura. Se non diversamente specificato sulla voce dell’elenco prezzi, e salvo
diverso ordinativo della Direzione lavori la grammatura del tessuto non tessuto dovra essere
almeno di 150 grammi/mgq. Le caratteristiche chimico-fisiche da rispettare sono riportate nella
seguente tabella:

Caratteristiche Valori
Punto di rammollimento (°C) 240
Punto di fusione (°C) 260
Resistenza ai raggi UV ottima
Resistenza agli agenti chimici ottima
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Tenuta allo scorrimento (carico costante) ottima
Ripresa di umidita a 20 °C (65% di UR) (%) 0,4

Caratteristiche del bitume modificato:
Dovra essere conforme alle prescrizioni riportate di seguito:

Caratteristiche Metodo di prova Valori
Penetrazione a 25 °C [dmm] UNIEN 1426 55-65
Punto di rammollimento [°C] UNI EN 1427 55-65
Punto di rottura Fraas [°C] UNI EN 12593 <-15
Viscosita dinamica a 80 °C [Pa s] UNIEN 13302 20+80
Viscosita dinamica a 160 °C [Pa s] UNI EN 13302 0,20+0,60

dopo
o o 24n | <3
Stabilita allo stoccaggio [°C] Tuben test
dopo 7
2g <3

P) TUBAZIONI

Tubi di acciaio:.

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sara di
spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi di cemento:

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento,
ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente
circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere
intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed
uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i
grani dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC): o : _

I tubi PVC dovranno avere impressi sulle superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della
ditta costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per
acqua potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come
disposto dalla Circ. Min. Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme UNI 7441-75, 7443-75, 7445-75, 74477-75 i tubi si distinguono in:

-tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

-tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

-tipo 313, per acqua potabile in pressione;

-tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;

-tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°; '

-tipo 303/1 (SN2)e 303/2 (SN4), per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
II Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a
prove, a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti,
'Appaltatore sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché, messa in opera, ¢ al
risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE):

I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della
massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla
pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densita rispondera alle norme
UNI 6462-69 ¢ 6463-69, mentre il tipo ad alta densita rispondera alle norme UNI 711, 7612, 7613,
7615.

Tubi drenanti in PVC:

I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza,
conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.L.N. 7748.

I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
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1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene,
fessure di mm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200).

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da
100 a 250).

3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a
300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno
essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

Q) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE - GEOSINTETICI

Geotessili non tessuti:

Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante agugliatura
meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o
poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo ¢ a filamento non continuo (a
fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per 1’esecuzione di drenaggi, come separatori o
elementi di rinforzo. Per I’applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo
continuo ¢ devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilita di
circa 300 /mg/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa
prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare
geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatti alla particolare situazione
dell’applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per determinare peso e spessore si
fara riferimento le norme di cui ai B.U. - CN.R. n. 110 del 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, ¢
le norme UNT 4818, 5114, 511, 5121, 5419 , UNI 8279/1-16 ediz. 1981-87, UNT 8639-84, 8727-85,
8986-87.

Geotessili tessuti:

Sono definite come strutture piane e regolari formate dall’intreccio di due o piu serie di fili
costituiti da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere
aperture regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi
in tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). 1.’applicazione di questi materiali &
identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovra essere atossico, completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presente nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi ¢ dovra possedere le seguenti caratteristiche
minime;

[l valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della
Direzione lavori] ‘

Caratteristiche Unita di misura Valori

Massa aerica (EN 965) (g/mq)

Resistenza a trazione (EN ISO 10319) (kN/m)

Deformazione al carico massimo (%)

(EN ISO 10319)

Resistenza al punzonamento statico (kN)

(EN ISO 12236)

Permeabilita su battente idraulico di 10 cm (I/mq/s)

Apertura di filtrazione (EN ISO 12956) (pm)

Georeti:

Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore
compreso tra 3 € 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° € 90°), in modo da formare
aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di polimeri
termoplastici (polietilene ad alta densita o polipropilene) e la saldatura delle due serie di fili viene
eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere applicate
congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di
drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata.
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Biotessili:

Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura
tessute aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica,
trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall’erosione durante la crescita
di vegetazione.

Biostuie:

Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc..., in genere contenute tra reti di
materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste
esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall’erosione durante la fase di inerbimento
delle scarpate stradali.

Geostuoie:

Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densitd, poliammide,
polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello
spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro
applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall’erosione
superficiale provocata da acque piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi
d’acqua con basse velocita.

Geocompositi per il drenaggio.

Sono formati dall’associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso tra
uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito pud variare tra 5 e 30
mm.

Geogriglie:

Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che dei strati bituminosi
delle sovrastrutture stradali.

Sono cosi classificabili:

a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densitd o
polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che pud essere svolto in una sola
direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);

b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari
tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale
plastico); , '

¢) a sovrapposizione. sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di
geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacita rivestito con guani protettiva in
polietilene. _

La gogriglia dovra essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzato ai
raggi UV, Il materiale fornito dovra essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno
essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le caratteristiche minime di
seguito riportate dovranno essere certificate dall’ Appaltatore:

[l valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della
Direzione lavori]

Caratteristiche Unita di misura Valori
Massa aerica (EN 965) [g/m(q]
Maglia [cmxcm]
Resistenza a trazione longitudinale
(EN ISO 10319) [kN/m]
Resistenza a trazione trasversale
(EN ISO 10319) [IN/m]
Deformazione al carico massimo [%]
(ENISO 10319)
Coefficiente di danneggiamento all’installazione
per materiale granulare di diametro pari a 125 N
mm
Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni [%]
al 40% del NBL
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Geocelle:

Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di materiali
sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o similare. Le
geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il loro scopo ¢
quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali.

Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, 1’ Appaltatore prima di ogni loro impiego
dovra fornire alla Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest’ultimo,
a suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facolta di effettuare prelievi a campione sui prodotti
approvvigionati in cantiere.

Art. 37 — Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I’Impresa sard obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi
debitamente riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni ¢ le disposizioni dell’articolo 167 del Regolamento D.P.R.
207/2010. Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto
esecutivo non vi fosse 1’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito
dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora I’importo previsto nelle somme a disposizione
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto in
questo caso I’Impresa esecutrice dei lavori dovra farsi carico della sola parte eccedente alla relativa
copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli ¢ firma del Direttore dei lavori
(o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi pit adatti a garantire 1’autenticita.

Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di
seguito elencate:

- apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
- barriere di sicurezza;

- barriere fonoassorbenti;

- impianti elettrici;

- impianti di illuminazione;

- impianti di ventilazione;

- impianti tecnologici per I’edilizia civile ed industriale;

- segnaletica verticale e orizzontale;

I’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/96 n.2357, 27/12/96 n.5923, 9/6/97 n.3107 e del
17/6/98 n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o
certificazione di conformita sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono
I’apposizione del marchio di conformita CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformita.
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A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
MOVIMENTI DI TERRE

Art. 38 — Tracciamenti

L’Impresa ¢ tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di
iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in
base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle
cunette. A suo tempo dovra pure posizionare delle modine, nei tratti pit significativi o nei punti
indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione I'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato,
I’ Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con 1’obbligo della conservazione dei
picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 39 - Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso,
cunette, accessi, passaggi € rampe, cassonetti e simili, nonché per I’impianto di opere d’arte,
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le
eventuali variazioni che I’Amministrazione appaltante ¢ in facolta di adottare all’atto esecutivo,
restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso
quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee € i
rilevati o altri scavi in genere, dovra ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovra essere usata
ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine
stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo
richiedano, I’Impresa & tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle
opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere I’Impresa dovra ricorrere all’impiego di- adeguati mezzi
meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto
iniziato.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire dei
scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
L’Impresa, rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sara altresi
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento
e del contenuto di umidita di esse, I’Impresa dovra provvedere a tutte le prove necessarie ai fini
della loro possibilitd e modalita d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell’Impresa dalla
Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate secondo la norma UNI EN 13242 e classificate secondo le norme
AASHTO vedi norma UNI 10006.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati I’Impresa ¢ tenuta ad effettuare a propria cura e
spese I’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su
quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche
effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato
con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si
intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.
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La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali
di trincea, potra ordinare 1’adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto
tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.

Art. 40 — Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno 1’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o

opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione lavori
in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo
approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori in
corso d’opera. I cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di progetto o
necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti praticando gli scavi necessari di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d’impianto
preventivamente accertate, anche con 1’ausilio di prove di portanza.

La quota dei piani di posa dei rilevati si dovra approfondire, come minimo, fino alla completa
rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni agricole
praticate nella zona ricadente I’impianto dei rilevati.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A;, A, e A; (classifica
AASHTO) la preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno strato sottostante
il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densita
secca pari almeno al 95% della densita massima AASHO modificata determinata in laboratorio,
modificando il grado di umidita delle terre fino a raggiungere il grado di umidita ottima prima di
eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi A,, As,
A¢ € A; (classifica AASHTO), la Direzione lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio,
I’approfondimento degli scavi, fino a profondita non superiore a 1,5+2,0 m dal piano di campagna,
o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilevamenti geognostici,
per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi
Al, A2 € A3_

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una densita
secca non inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata ¢ ove la Direzione lavori lo
rende necessario si dovra compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a 2,00
ml) ¢ opportuno che 1’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali
strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che
rappresentano ammassi molto compressibili, occorrera prendere provvedimenti pilt impegnativi per
accelerare 1’assestamento, ovvero sostituire I’opera in terra (rilevato) con altra pit idonea alla
portanza dell’ammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se
ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.

E’ categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti ¢ ’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la
pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la
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costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il
livello di falda ¢ superficiale.

In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per ’ampliamento degli stessi, la preparazione del
piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di
esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della
cotica erbosa che potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla
Direzione lavori con ordine scritto, portando il sovrappiu a discarico a cura ¢ spese dell’Impresa.

Si procedera quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se idoneo,
o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse
modalita per la posa in opera, compresa la compattazione.

Per individuare la natura meccanica dei terreni dell’ammasso si consiglia di eseguire, dapprima,
semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:

— umidita propria del terreno;

— analisi granulometrica;

— limiti e indici di Atterberg;

— classificazione secondo la norma AASHTO;

— prova di costipamento AASHO modificata.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei
rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilita Me (N/mm?) determinato con piastra
circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 670317 — C.N.R., B.U. n.146 del
14/12/1992).

Si definisce il valore di Me pari a :

Me=fox ApxD/As

dove si ha:
fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);
— Ap : incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm?)

(variabile in relazione alla struttura in esame)

— D: diametro della piastra in mm;
- As: corrispondente incremento di cedimento della supe1ﬁ01e caricata (mm).

Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:

— fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,05 a 0,15 N/mm?

— da 4 ma 10 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,15 a 0,25 N/mm*

In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umiditd prossima a quella di
costipamento al primo ciclo di scarico non dovra essere inferiore a 30 N/mm”.

Art. 41 — Formazione rilevati

I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto,
ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di
sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A;, A, e A; (classifica
AASHTO), con I’avvertenza che 1’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per
uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovra essere costituito da terre dei gruppi A, Azs Azse
A; se reperibili negli scavi; altrimenti decidera la Direzione lavori se ordinare ’esecuzione di tale
ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi
A, Ayq, Ayse A; da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A,
provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potra ordinare l’eventuale
correzione.
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Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta
idonea dalla Direzione lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura
massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compreso tra 5 e 20 ¢cm) non
superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia
granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti
uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello
strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione
stradale.

Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti
ai gruppi A4, As Age A; si esaminera di volta in volta I’eventualita di portarlo a rifiuto ovvero di
utilizzarlo previa idonea correzione.

I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo
quando vi sia la possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra
due sezioni trasversali del corpo stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero
esuberanti 0 non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate
convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennita per
occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazione necessarie da parte degli Enti
preposti alla tutela del territorio.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra
detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I’Impresa potra
ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente
richiesto ed ottenuto 1’autorizzazione da parte della Direzione lavori. E’ fatto obbligo all’Impresa di
indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione
lavori che si riservera la facolta di fare analizzare tali materiali da Laboratori ufficiali ma sempre a
spese dell’Impresa. Solo dopo che vi sara I’assenso della Direzione Lavori per I’utilizzazione della
cava, I’Impresa € autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme
spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di
densita riferita alla densita massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:

— non inferiore al 95% negli strati inferiori

— non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm)
La Direzione lavori provvedera al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte
e per tutta ’estensione del rilevato; il numero di controlli dovra essere commisurato all’entita
dell’opera: orientativamente dovra prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m”.
Per i controlli puo usarsi I’apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente tarato.

Durante le operazioni di costipamento dovra accertarsi 1’'umidita propria del materiale; non potra
procedersi alla stesa e percio dovra attendersi la naturale deumidificazione se il contenuto d’acqua
¢ elevato; si eseguira, invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno ¢ secco, in modo da
ottenere, in ogni caso, una umiditd prossima a quella ottima predeterminata in laboratorio (
AASHO modificata), la quale dovra risultare sempre inferiore al limite di ritiro.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell’ultimo strato del
rilevato, che costituira il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del modulo
di compressibilita Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV
670317) e misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento al primo ciclo di
scaricc; e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm? non dovra essere inferiore a 50
N/mm”*,
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Ogni strato dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera finita cosi
da evitare ristagni di acqua € danneggiamenti.

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la densita prescritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia
costipante tale da assicurare il raggiungimento della densitd prescritte e previste per ogni singola
categoria di lavoro.

Il materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona riuscita
del lavoro.

L’inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.

Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con
materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di
scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovra
essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una
superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate
procedendo altresi alla perfetta profilatura dei cigli.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
I’ Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre,
anche la sovrastruttura stradale.

In alcuni casi la Direzione lavori potra, al fine di migliorare la stabilita del corpo stradale, ordinare
la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente sovrapposta
nei bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni riportate
dall’elenco prezzi o dalle indicazioni del presenta Capitolato Speciale. '

Art. 42 — Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra
del piano orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e
non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto piti depresso € quello terminale. .

Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti
tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede
stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento
del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed
approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le
demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per
allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per
incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti
e dei fiumi.

Scavi da eseguire su qualunque terreno, esciusa la roccia da mina ma compreso dei
trovanti rocciosi € muratura fino a 1 mc, compreso I’onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm
per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la
costituzione dei rilevati.
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Art. 43 — Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle
opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro
esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i
criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 14/01/2008 §6.8.6).

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali sono percid di semplice indicazione e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande
di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovra verificare ed accettare i
relativi piani di posa, sotto pena di demolire 1’opera eseguita per I’ Appaltatore.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad
anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere eseguiti a pareti verticali e I'Impresa dovra,
occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno
alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sard compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dell'opera, e I'lmpresa dovra provvedere a sue cure e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della
esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. '

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre
perd il limite massimo di cm 20, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni. Sono
considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di
cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di
fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.

Nella costruzione dei ponti & necessario che I’ITmpresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un
adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi
impiegati, dovra servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali.
L’Impresa, per ogni cantiere, dovra provvedere a sue sSpese al necessario allacciamento
dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’occorrente energia
elettrica, sempre quando I’Impresa stessa non abbia la possibilita e convenienza di servirsi di altra
forza motrice. L.’impianto dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando 1’ Amministrazione appaltante
ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate
dalle condizioni dell’impianto stesso.

Lo scavo a sezione obbligata & da intendersi anche per I’esecuzione delle trincee drenanti (a
sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per I’abbassamento della falda idrica e relativo
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smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzati previo esecuzione
di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie
da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature
formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell' Amministrazione,
resteranno di proprieta dell'Impresa, che potra percio ricuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto
parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare I’immissione entro i cavi di
fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse resterebbe a suo totale
carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

Art. 44 — Utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo

a) Premessa

Per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie si fa riferimento alla Delibera
di Giunta Regionale n. 884 del 20/06/2011 L.R. n.24/2009 art. 2 comma 1 lett. €) — “Approvazione
linee guida ed indicazioni operative per I’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai
sensi dell’art. 186 del D.L. n°152 del 03/04/2006”.

b) Presupposti per I’utilizzo
Le terre e le rocce da scavo:

— non devono provenire dall’interno della pavimentazione di siti contaminati inseriti nella
relativa anagrafe regionale anche se gia sottoposti ad interventi di bonifica;

— devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualita ambientale
specificati in seguito; - '

— vper il loro utilizzo, non devono richiedere la necessitd di preventivo trattamento o
trasformazione preliminare, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di
inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualita ambientale. Non sono considerate operazioni
di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la
macinatura, la vagliatura ¢ la stabilizzazione geotecniche del materiale, a condizione che
siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualita ambientale ¢ merceologici;

— non devono contenere elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti
o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

¢) Modalita di utilizzo
Sono consentiti i seguenti utilizzi, ogni altro escluso:
— nei processi industriali, in sostituzione dei materiali da cava,
— per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in interventi di miglioramento ambientale
di siti anche non degradati.

d) Requisiti di qualita ambientale

Deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato, con riferimento alla
destinazione d’uso del medesimo, e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione.
In particolare 1’utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti & consentito esclusivamente nel
rispetto dei seguenti criteri:

— ai fini dell’utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali da cava, le terre ¢ le
rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori della colonna A;
altrimenti possono essere utilizzati negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche
fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell’ambito del processo produttivo
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per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce

di partenza o da loro frazioni comunque nel rispetto delle norme tecniche di settore;

— ai fini dell’utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in interventi di
miglioramento ambientale di siti anche non degradati.

Se 1a destinazione d’uso del sito ove ¢ previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico,

verde privato ovvero zona residenziale o agricola ¢ ammesso ’utilizzo di terre ¢ rocce da

scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A.

Se la destinazione d’uso del sito ove € previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale

o industriale, zona per la viabilita o zona per i servizi non a verde, ¢ ammesso 1’uso di terre e

rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni

caso, nel rispetto dei valori della colonna B.

In deroga a quanto disposto sopra per le destinazioni d’uso, il reimpiego delle terre e delle

rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, &

ammissibile solo al verificarsi di entrambe queste condizioni:

— 1 terreni siano di sicura origine naturale e tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali,
riconosciuti e certificati a livello locale da un professionista tecnico competente;

— Doperazione di reimpiego sia effettuata all’interno di aree nelle quali il professionista
tecnico competente riconosca e certifichi, la presenza di terreni di analoga composizione
mineralogica ¢ geochimica, purché i valori che eccedono i valori limite per la specifica
destinazione d’uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti.

e)Deposito provvisorio

L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o
presso aree individuate dall’apposito progetto, non puo avere durata superiore ad un anno.

La scadenza sopra indicata non si applica alle terre e rocce da scavo in deposito presso siti di
utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico - edilizio di autorizzazione alla realizzazione
delle opere per le quali & previsto 1’utilizzo delle stesse.

f)Adempimenti e documentazione
Ai fini dell’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo deve essere predisposto un elaborato
progettuale formulato in conformita al modello Mod. A e relativi allegati, nelle linee guida n. 884
del 20/06/2011, e si fonda sulla relazione geologica di progetto. .
11 progetto ¢ presentato all’autoritda competente per i procedimenti: valutazione di impatto
ambientale su progetto definitivo, autorizzazione integrata ambientale; concessione edilizia;
segnalazione certificata di inizio attivita; ovvero viene allegato al progetto e trasmesso per
conoscenza ai comuni interessati. Nel caso di lavori pubblici non soggetti a VIA, né a CE, né a
SCIA, I’elaborato progettuale deve essere presentato congiuntamente alla domanda di rilascio dei
provvedimenti sopra elencati o comunque prima del rilascio degli stessi.
In caso di eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato nel modello A, il proponente deve
presentare alle autoritd competenti per i procedimenti apposita comunicazione sottoscritta dal
progettista, con allegata variante di progettuale, prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego
delle terre o rocce.
Qualora si renda necessario modificare ’elaborato progettuale in relazione alle indicazioni del sito
di origine o del sito di deposito provvisorio o dell’impianto di reimpiego , anche in assenza di
indagini analitiche, la stessa comunicazione va anche trasmessa per conoscenza ai comuni
interessati.
Le caratteristiche chimico-fisico delle terre rocce da scavo, dichiarata nel mod. A, devono essere
verificate, in accordo con la relazione di progetto debitamente sottoscritta dal professionista
incaricato, effettuando le seguenti indagini sui campioni:
— la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di
parametri minimi:
Metalli: Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Zinco, Rame, Cromo totale, Idrocarburi C>12,
idrocarburi C<12;
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il progettista, sulla base di un modello concettuale del sit, tenuto conto delle eventuali
relazioni di carattere geologico, chimico ed agronomico, si assumerd la possibilita di
approfondire o meno le indagini rispetto al set di parametri minimi richiesti;

— Deffettuazione del test di cessione eseguito sul tal quale con la metodica prevista dalla norma
UNI EN 12457-2, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il
progettista, si assume la responsabilita dell’eventuale presenza di altri analiti, specifici del
singolo caso, che devono essere soggetti di analisi secondo quanto esplicitamente riportato
nell’elaborato progettuale. Il test di cessione non ¢ richiesto per le terre e le rocce da scavo
che presentino concentrazioni entro il valori limiti stabiliti nella colonna A.

Nel caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio
dell’agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo o il verde paesaggistico, 1’elaborato
progettuale ¢ affiancato ad una relazione agronomica, corredata da opportune indagini analitiche,
volta a dimostrare I’idoneita del materiale per la formazione e I’uso del suolo agricolo ai fini delle
verifica coerenza con le finalita dell’intervento.

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il
trasporto da un documento che ne attesti la provenienza ¢ la destinazione: tale documentazione
deve essere conservata in originale, fino a 12 mesi successivi al collaudo del lavori, dal D.L. o dal
proprietario dell’opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita ad ogni
organo di controllo.

In ogni caso di produzione o utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai fini di una maggiore
caratterizzazione ambientale del sito, ¢ comunque fatta salva la pili ampia facolta da parte del
professionista incaricato, qualora lo ritenga opportuno, di integrare 1’elaborato progettuale
mediante specifica indagine di carattere ambientale anche mediante sondaggi preventivi ed analisi
dei campioni prelevati.

g)Verifiche finali

Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, il soggetto
che ha la disponibilita del sito e dell’impianto di utilizzo deve produrre all’autoritd competente,
nonché al comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo, la documentazione
atta a mostrare Ieffettivo reimpiego dei materiali scavati (mod. D allegato nelle linee guida n. 884
del 20/06/2011). ' :

h)Semplificazioni procedurali

Nel caso di interventi di modesta entita, intesi come quelli che prevedano un volume da scavare
non superiore a 200 m>, non & necessario redigere 1’elaborato progettuale, né eseguire o produrre le
relative indagini, certificazioni e relazioni, pero il proprietario del terreno, o comunque il soggetto
che ha la disponibilita del sito di origine, deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei
titoli abitativi a carattere urbanistico - edilizio, una dichiarazione a cura del progettista, o comunque
di un tecnico competente incaricato, con la quale si attesti che i predetti maferiali non provengano
da siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale ancorché sottoposti ad interventi di
bonifica, né da siti potenzialmente contaminati o interessati d procedure di bonifiche, né da aree di
potenziale contaminazione. Nel caso di terre e rocce da scavo siano prodotte in aree con terreni di
sicura origine naturale attestati dal progettista e confermati da specifica relazione tecnica.

Deve inoltre essere dichiarato che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali

analoghi o in aree con destinazione d’uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel

sito di origine.

Nel caso di scavi, movimentazioni o prelievi di terre e rocce connessi con 1’esecuzione delle opere

e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale realizzati da soggetto attuatore pubblico,

I’indagine ambientale e I’elaborato progettuale, nonché la documentazione delle verifiche finali,

non sono necessari, purché siano soddisfatte entrambe queste condizioni:

— gli scavi non interessano aree comprese nell’anagrafe dei siti da bonificare o nell’elenco dei

siti potenzialmente inquinanti o sottoposti a procedure di bonifica e comunque non siano
state interessate da attivitd o eventi di protezione contaminazione ambientale;
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— Dautoritd competente all’esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi
autonomamente 1’esigenza di attivare specifica indagine ambientale.
Anche in questo caso deve essere allegato al progetto la dichiarazione con la quale si attesta
che le terre e rocce da scavo provengano da aree che non sono state interessate da attivita o
eventi di potenziale contaminazione ambientale.

Nel caso di scavi connessi con 1’esecuzione di opere ed interventi in cui sia certo che il suolo non
contaminato e I’altro materiale nel corso dell’attivitd di costruzione sard riutilizzato allo stato
naturale al solo fine del riempimento nel corso della costruzione della medesima opera o intervento
e nello stesso sito in cui ¢ stato scavato, ’indagine ambientale e I’elaborato progettuale previsti,
nonché la documentazione delle verifiche finali non sono necessari.

In tal caso il proprietario del terreno, o comunque il soggetto richiedente avente titolo, deve
presentare all’autoritd competente al rilascio delle eventuali autorizzazioni di carattere ambientale o
dei titoli abitativi a carattere urbanistico - edilizio, una dichiarazione a cura del progettista o
comunque di un tecnico incaricato, con la quali si attesti che:

— gli scavi non interessano aree comprese nell’anagrafe dei siti da bonificare o nell’elenco dei
siti potenzialmente inquinanti o sottoposti a procedure di bonifica e comunque non siano
state interessate da attivita o eventi di protezione contaminazione ambientale;

— il progettista delle predette opere o interventi, sulla base degli studi geologici e stratigrafici,
dell’analisi storica delle attivita umane svolte nel sito, della verifica delle fonti di pressione
ambientale, non rilevi autonomamente 1’esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

i)Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualita ambientale

In caso d cumuli, le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalita conformi
alla norma UNI 10802.

Resta fermo che il numero di campioni potra essere ulteriormente incrementato in funzione
dell’eventuale presenza di eterogeneita litologiche o di utilizzo del sito.

Nel caso di scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali, o di grandi scavi in terreni di
sicura origine naturale , il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle
diverse formazioni geologiche individuate.

1l test di cessione eseguito sul tal quale con la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2,
finalizzato all’accertamento dei requisiti di qualitd ambientale, va effettuato tutte le volte che, sulla
base dell’elaborato progettuale, si renda necessario valutare la cedibilitd di contaminati da parte
delle terre e rocce da scavo al fine, in particolare, di salvaguardare le acque sotterranee o
superficiali in ossequio alle condizioni in cui alle lettere c), d), ed f) del comma 1 dell’art. 186 del
n. 152/2006 e ss.mm.ii..

I)Aree di potenziale contaminazione ambientale
Sono considerate “Aree a potenziale contaminazione” le aree caratterizzate da una delle seguenti
condizioni:

— aree che sono gia state oggetto della localizzazione e presenza nel passato di impianti

ricadenti:
e nell’allegato A del D.M. 16/05/89 — Criteri e linee guida per la redazione dei Piani
Rgionali di Bonifica;

e nella disciplina del 334/1999 “Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” € s.m.i.;

¢ nella disciplina della Autorizzazione Integrata ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrante dell’inquinamento;

e nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in
regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);

— aree in cui sono o sono stati localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al
D.Lgs. 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dai contorni dello scavo;
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— aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, di serbatoi o cisterne interrate, sia
dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo,
idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE ¢ successive
modificazioni ed integrazioni, fino ad una distanza massima di 20 m dai contorni dello
scavo;

— aree interessate da scarichi di acque reflue industriali, all’interno o ad una distanza massima
di 50 m dai contorno dello scavo;

— aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro 20 m dal piede
del rilevato stradale; .

— aree che siano state interessate da eventi, anche accidentali, di potenziale contaminazione
ambientale.

B) OPERE D’ARTE

Art. 45 - Malte

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta
misurazione e controllo che I’Impresa dovra garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

(composizione per I mc di malta)

Malia comune Calce aerea Sabbia
(mc) (mc)
Magra per murature 0,32 0,96
Grassa per murature 0,36 0,90
Per opere di rifinitura 0,43 0,86
Per intonaci (interni) . 0,50 0,75
Malta di calce idraulica Calce idraulica Sabbia
(Kg) (me)
Magra per murature 324 1,08
Grassa per murature 412 1,03
Per opere di rifinitura 450 1,00
Per intonaci 528 0,96
Malia cementizia Cemento Portland .Sabbia
) (me)
Magra per murature 364 1,04
Grassa per murature 400 1,00
Per opere di rifinitura 475 0,95
Per intonaci 540 0,90
Malia pozzolanica Pozzolana Calce spenta
(mc) (mc)
Per muri a sacco, malta grossa 1,10 0,22
Per murature, malta media 1,05 0,26
Per murature di mattoni, malta fina 1,00 0,33
Per intonaci, malta fina 1,05 0,15

(composizione per I mc di sabbia)
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Cemento Portland Malta idraulica
Malta bastarda
(Kg) (Keg)
Malta media 100 300
Malta energica 200 200

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, 1'Appaltatore sara
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo
in base alle nuove proporzioni previste.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantitd necessarie per 1’impiego
immediato; gli impasti residui saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore
quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima I'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd di acqua possibile, poi si
distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Art. 46 — Conglomerati cementizi

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformita delle prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008 punto 11.2.

Pertanto si dovra rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il
calcestruzzo, la sua composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la
loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le
procedure di controllo della sua qualita contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).

L’Impresa dovra garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori,
sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della
Direzione lavori, ovvero:

1) classe di resistenza desiderata in fase d1 esercizio (Rck per provini cubici - f; per provini
cilindrici),

2) dimensione massima nominale dell’aggregato,

3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo
(calcestruzzo normale, armato e precompresso),

4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono — UNI 9418 o
determinazione del tempo Vébe — UNI 9419).

Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti
mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858,

Il quantitativo d'acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita
agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione
su cubetti prima e durante i getti.

I getti devono essere convenientemente vibrati.

Gli impasti di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto ¢
possibile in vicinanza al lavoro. I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle
norme U.N.L 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.IL
7459/1-12 ediz. 1976.
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Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa
autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da
U.N.L 7101 aUN.I. 7120 ¢ U.N.1. 8145 (superfluidificanti).

Art. 47 — Muratura di mattoni

Per le caratteristiche meccaniche e modalita esecutive delle murature si fara riferimento alle

seguenti norme tecniche:

- D.M. LL. PP. 20/11/1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento”;

— Circ. M. LL.PP. 4/1/1989 n. 30787, * Istruzioni in merito alle norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;

— Circ. M. LL.PP. 30/1/1981 n. 21745, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la
riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma”.

I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a
sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari € normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che
la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra
essere maggiore di 1 cm, né minore di 0,5 cm..

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con
la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pil uniforme,
disponendoli con perfetta regolaritd e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con
precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non
dovranno avere grossezza maggiore di mm 5, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro,
senza sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la
centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm
all'intradosso e mm 10 all'estradosso.

Art. 48 — Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture

Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d'arte quali:
parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verra
confezionato e posto in opera, opportunamente costipato con vibratori un calcestruzzo avente un
Rek > 300 Kg/em? (30 N/mm?), salvo diverso ordine della Direzione lavori.

Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili,
salvo il diametro massimo degli inerti che non sara maggiore di 20 mm, ¢ comunque entro un terzo
delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante
cemento lisciato.

L’Impresa dovra porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per
ottenere un perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per
seguire le sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le particolari indicazioni
della Direzione dei lavori.
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Art. 49 — Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, I'Impresa dovra adottare il sistema e
tecnica che riterra pitt opportuno, in base alla capacita statica, di sicurezza e alla sua convenienza.
Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per
rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto
di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad
interferire con essi, compreso l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua, la presenza di servizi di
soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade
camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.

Art. 50 —- Demolizioni

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le
necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
rimanendo perci® vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere
trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed escludere
qualunque pericolo.

Nelle demolizioni 'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali
che possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni verso I'Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato
generale la proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e
'Appaltatore dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformitd e con
tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio 1'impiego dei
materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'esecuzione dei lavori
appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del
Capitolato generale.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al pil presto,
venire trasportati, a cura dell'Appaltatore, in rifiuto dlle pubbliche discariche e comunque fuori la
sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come
per gli scavi in genere. ‘

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte
le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. 51 — Acquedotti e tombini tubolari

Nell'esecuzione delle tubazioni per 1'adduzione e la distribuzione di acqua, nonché nell'esecuzione
di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, I'Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui alla L. 2
febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in essa previste all'art. 1 emanate con D.M. 12
dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL. PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, per la
parte inferiore della canna verranno usate semplici sagome; per la parte superiore verranno usate
apposite barulle di pronto disarmo. Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm 80 qualora
siano a servizio del corpo stradale.

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali ¢ valida sempre quest'ultima prescrizione,
questi dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme e gli spessori
corrispondenti alle prescrizioni sottospecificate; saranno bene stagionati e di perfetto impasto e
lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite
sagomature alle estremita per consentire un giunto a sicura tenuta.

I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro
a q 2 di cemento per mc di impasto in opera dello spessore pill sotto indicato, salvo diversa
prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a q 2,50 di
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cemento per mc di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni di progetto,
previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.

DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA DI POSA

Diametro dei Tubi Spessore dei tubi Spessore della platee
(cm) (mm) (cm)
80 70 20
100 85 25
120 100 30

A) MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA ZINCATA

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura
portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla generatrice.
L'acciaio della lamiera ondulata sara dello spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI (Norma
UNI EN 6682), con carico unitario di rottura non minore di 34 kg/mmgq e sara protetto su entrambe
le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in
quantita non inferiore a 305 gr/mq per faccia.

La verifica della stabilita statica delle strutture sara effettuata in funzione dei diametri e dei carichi
esterni applicati adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni (anello compresso,
stabilita all'equilibrio elastico, lavori virtuali): sempre perd con coefficiente di sicurezza non
inferiore a 4.

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie,
scalfitture, parti non zincate ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi
si dovra provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso o asfaltico
contenente fibre di amianto avente uno spessore minimo di mm 1,5 inserito sulla cresta delle
ondulazioni, che dovra corrispondere ad un peso di kg 1,5/mq per faccia applicato a spruzzo od a
pennello, ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo negli stessi quantitativi
precedentemente indicati.

La Direzione dei lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti
allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate e effettuare,
presso lo stabilimento di produzione, le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualita e lo
spessore del materiale; tale controllo potra essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione
senza peraltro intralciare il normale andamento della produzione.

Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarda effettuato secondo le norme indicate dalle
specifiche A.S.T.M.A. 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sara eseguito immergendo
i campioni in una soluzione di CuSO, nella misura di gr 36 ogni 100 di acqua distillata (come
previsto dalle tabelle UNI 1475-1476-4007). Essi dovranno resistere alla immersione senza che
appaiano evidenti tracce di rame.

11 controllo dello spessore verra effettuato sistematicamente ed avra esito positivo se gli spessori
misurati in pitt punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.

Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche previste ed
il materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in esame altri 2 elementi; se l'accertamento di
questi 2 elementi & positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento &
positivo e l'altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi ¢ negativo si scarta la partita.

I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni
fabbricante, con tolleranza del + 5%.

Agli effetti contabili sara compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura
eseguito in contraddittorio purché la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il
peso effettivo sia inferiore al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei lavori non accettera
la fornitura. Se il peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza,
verra compensato solo il peso teorico aumentato dei valori della tolleranza.

Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:

A.1) Ad elementi incastrati per tombini
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L'ampiezza dell'onda sara di mm 67,7 (pollici 2 e 3/4) e la profondita di mm 12,7 (1/2 pollice); la
lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sara un multiplo di 0,61 (2 piedi).

11 tipo sara costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto; dei
due bordi longitudinali di ogni elemento l'uno sara a diritto-filo e l'altro ad intagli, tali da formare
quattro riseghe atte a ricevere, ad »incastroy, il bordo diritto dell'altro elemento.

Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo si che ogni
elemento superiore si innesti sulla meta circa dei due elementi inferiori non corrispondenti.

Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi ganci in
acciaio zincato.

Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati saranno: la circolare con diametro variabile da
m 0,30 a m 1,50 e che potra essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in
rapporto al diametro, e la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e luce massima di m
1,75.

A.2) A piastre imbullonate multiple per tombini e sottopassi

L'ampiezza dell'onda sarad di mm 152,4 (pollici 6) e la profondita di mm 50,8 (pollici 2). 1l raggio
della curva interna della gola dovra essere di almeno mm 28,6 (pollici 1 1/8).

Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un vano
la cui lunghezza sia multiplo dim 0,61.

I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed
appartenere alla classe G 8 (norme UNI 3740).

Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si dovranno
impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple saranno
circolari, con diametro compreso da m 1,50 a m 6,40 e potranno essere fornite con una
preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate luce variabile dam 1,80 a
m 6,50; ad arco con luce variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (per sottopassi), con luce
variabile dam 2,20 a m 7,00.

Art. 52 — Drenaggi e fognature

Nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell'esecuzione di
tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, I'Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui alla L. 2
febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 1 emanate con D.M. 12
dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

A) DRENAGGI

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero
necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della
fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il
deflusso regolare delle acque.

Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere
in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporra all'atto esecutivo quanti pozzi
riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto pit depresso dello strato
impermeabile lungo l'asse del drenaggio, saranno stabilite la profondita di questo e la pendenza del
cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del
drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi
stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e 1'Appaltatore non potra avanzare pretese di
maggiori compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi.

Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra,
sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione
alla natura dei terreni attraversati.

11 fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarad
sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruira dal lato a valle un muretto in malta, da quello
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a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 centimetri secondo l'importanza del drenaggio,
cosi da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni.

B) TUBI PERFORATI PER DRENAGGI

I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura
ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una
sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.

L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 - con tolleranza UNI (Norme UNI EN
10051) - dovra avere carico unitario di rottura non inferiore a 24 kg/mmgq, e sard protetto su
entrambe le facce da zincatura eseguita secondo le norme UNI 5744-66 ¢ 5745-75, con 480 grammi
nominali di zinco per metro quadrato.

L'ampiezza dell'onda sard di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondita di mm 6,35 (1/4 di pollice).
Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno
distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli
tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da
fissare con bulloni.

Inoltre per i tubi da posare nel fondo delle trincee drenanti si potranno usare anche i seguenti tubi:

— 1 tubi corrugati forati in PE-AD a doppia parete con superficie esterna corrugata ed interna
liscia costituito da barre da 6 metri; con diametro esterno da 120 a 415 mm;

—  tubi lisci in PE-AD e prodotti secondo le norme UNI EN 12201-1-2 tipo 312 con fessure
perpendicolari all’asse del tubo con inclinazioni del tipo semplice, a 180°, a 120° o0 a 90°; con
diametro esterno da 110 a 315 mm;

—  tubiin PVC rigido corrugato del tipo fessurato a norma DIN 1187; con diametro esterno da 50
a 200 mm.

C) TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DEI RILEVATI
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.

D) POSA IN OPERA :

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio,
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un
vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed
interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm)
avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli
a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando
anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle
strutture dove il costipamento verra fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrera evitare che i
mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica.

Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure
in muratura in conformita dei tipi adottati.

L'installazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere
all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa.

Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della
circonferenza.

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lungo la massima
pendenza della scarpata della profonditd media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente
per la posa del tubo, che dovra essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la
continuita della scarpata.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio
dell'acqua e dovra inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione
impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per
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calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovra essere eseguito in strati
e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.

Per quanto non contemplato nella presente norma si fara riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-
37 e M 167-57.

E) TRINCEE DRENANTI CON GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO

Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fino a sui drenaggi laterali delle pavimentazioni, i
drenaggi saranno realizzati con filtro di geotessile in tessuto non tessuto, che, nei sormonti dei teli,
andra cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm.

La parte inferiore a contatto con il terreno e per un'altezza di 20 ¢cm per ogni lato, il geotessuto
andra impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma reso fluido con solventi
che non abbiano effetti sul geotessuto stesso. Il telo andra provvisoriamente chiodato al terreno ai
lati dello scavo, quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello 10 mm UNI e con
pezzatura massima di 70 mm. Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andra sovrapposto da
ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, ¢ quindi il cavo verra riempito con terra
pressata per un'altezza variabile a giudizio della Direzione dei lavori.

Art. 53 — Gabbioni metallici zincati e loro riempimento

I gabbioni a scatola dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di avente un diametro di 3,00
mm, a forte zincatura conforme a quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione di capitolati
per U'impiego di rete metallica a doppia torsione” — maggio 2006 redatte dal Servizio Tecnico
centrale della Presidenza del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici.

11 filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti dovra possedere le stesse caratteristiche di quello
usato per la fabbricazione della rete.

Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno
costituiti da filo a forte zincatura con diametro 3,00 mm.

Prima della messa in opera dei gabbioni e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato dalla Ditta
che ha fabbricato i manufatti metallici, redatto a norma delle Linee guida sopra citate.

La Direzione lavori procedera quindi al prelievo dei campioni ed ai collaudi della zincatura, sia dei
fili della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.

Le operazioni di preparazione e assemblaggio dei singoli elementi, nonché I'unione degli elementi
contigui mediante legature fatte con l'apposito filo di cucitura, o con punti metallici dovranno
essere tali da creare una struttura continua e monolitica.

Il materiale di riempimento potrd essere costituito da ciottolo di fiume o pietrame di cava, purché
abbia una composizione compatta, ¢ di elevato peso specifico, non friabile né gelivo e di
dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggior costipamento
possibile, inoltre le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con analogo
onere di paramento. La pezzatura pili adatta per il riempimento ¢ quella variabile tra 1 e 1,5+2 volte
la dimensione della maglia delle rete.
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r C) SOVRASTRUTTURA STRADALE

STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA,
TRATTAMENTI SUPERFICIALL
SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA).
STRATI DI USURA TIPO ANTI-SKID.

Art. 54 — Premessa

Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa
riferimento alle norme UNI EN 13043, UNI EN 13108-1/8 ¢ UNI EN 12591. Le parti del corpo
stradale sono cosi suddivise:

a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, cosi composta:

1. fondazione,

2. Dbase,

3. strato superficiale (collegamento e usura).

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti
in rettifilo sara costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del
1,5+2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sara
invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0+-5,0%.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei
lavori stabilira in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il
raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun
tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L'Impresa indichera alla Direzione dei lavori i mateériali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.

La Direzione dei lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori
ufficiali di fiducia dell’ Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove
verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di
cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.

L'approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione,
non sollevera I'Tmpresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avra cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo
di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico
I'estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare
frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e
le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualitd e con la massima
cura esecutiva.

C.1 —STRATI DI FONDAZIONE

Art, 55 — Strati di fondazione
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Lo strato di fondazione sara costituita dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente
Capitolato e comunque dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori e dovra
essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla
capacita costipante delle attrezzature di costipamento usate.

Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonea al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle
indicazioni successive.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla densita
stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura
da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato.
Durante la fase di costipamento la quantita di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di
umidita della miscela, dovranno tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole,
calore ed altro. L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze
nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre danni
alla qualitd dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura sia
inferiore a 3 °C.

Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della
temperatura o di altre condizioni di umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere
completamente scarificata, rimiscellata e costipata in conformita delle prescrizioni della Direzione
dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale ¢ costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNI.

L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere. ’ .

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla
portata del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere
uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore'a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche

seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente

concorde a quello delle curve limiti:

. Miscela passante: Miscela passante:
Apertura setacei UNI % totalef) in peso % totalepin peso
(mm) ® max 63 mm ® max 31,5 mm
63 100 100
31,5 72+ 100 100
16 5182 73 +100
10 30+170 50 + 85
4 21+52 33+62
2 15+ 40 25+50
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0,5 927 16 + 32
0,063 2+14 414

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,063 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 mm compreso tra 25 € 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. 1l limite
superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione
delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in
sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela
contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati la verifica dell'indice di portanza CBR di
cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza
C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al
crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un
intervallo di & 2% rispetto all'umidita ottima di costipamento;

7) limite di liquidita <25%, limite di plasticita >19, indice di plasticita <6.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel
caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

b) Studi preliminari

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di
laboratorio sui campioni che I'impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l'impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo
di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra
impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori
in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il
costipamento. -

¢) Modalita operative,

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requ1s1t1 di compattezza prescritti
ed essere ripulito da materiale estraneo. .

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e
dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della den31ta ¢ da
effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato
stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso ¢ ricostruito a cura e spese dell'Tmpresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi. L'idoneitd dei rulli e le modalitd di costipamento verranno, per ogni cantiere,
determinate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto
per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata :

AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio
%». Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di
dimensioni maggiori di 25 mm, la densita ottenuta verra corretta in base alla formula:
dr=(di x Pc x (100 —2))/(100 x Pc — Z x di)
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dove

dr : densita della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da

paragonare a quella AASHO modificata determinata in laboratorio;

di : densita della miscela intera;

Pc : peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm

Z : percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potra essere applicata anche nel caso di miscele contenenti
una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %.
In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovra essere dato il valore di 25 (indipendentemente
dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm) .

Il valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti
di terre”, ma nell'intervallo compreso fra 0,15 ¢ 0,25 N/mmz, non dovra essere inferiore ad 80
N/mm’.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piti 0 in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformitd delle prescrizioni avanti indicate, ¢ buona
norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di
lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza
conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cid allo scopo di eliminare i
fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o
dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa
dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla
stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello
strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

B) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

a) Descrizione

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di
ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione
continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara
prescritto dalla Direzione dei lavori.

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 ¢cm o inferiore
al0cm.

b) Caratteristiche del materiale da impiegare.

Inerti:

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo
compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potra permettere l'impiego di
quantita di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovra essere
tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potra
ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantita di passante al
setaccio 0,063 mm) aventi i seguenti requisiti:

1) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Aperture setacci UNI Miscela passante:
{mm) % totale in peso
40 100
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31,5 82 = 100
25 72 +90
20 64 = 82
10 40 + 55
4 26 + 38
2 18 =+ 30
0,5 919

0,25 7+15

0,063 5+9

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma UNI
EN 1097-2, inferiore o uguale al 30%,; :

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;

5) indice di plasticita non determinabile (materiale non plastico).

L'Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrd proporre alla Direzione dei lavori la
composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria dovra essere
assicurata con esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di + 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al
setaccio 2 e inferiori.

Legante:
Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno).

A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sard compresa tra il 3% e il 5% sul peso degli
inerti asciutti.

Acqua:

Dovra essere esente da impuritd dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra
sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all'umidita ottima di
costipamento con una variazione compresa entro + 2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo d’acqua si pud
considerare pari tra il 5% e il 7%.

¢) Miscela - Prove di laboratorio e in sito

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione
alle prove di resistenza appresso indicate.

Resistenza:

Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati
entro stampi C.B.R. (UNI EN 13286-47) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm,
diametro 15,24 cm, volume 3242 cm®); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno
muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con
la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza
dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché
l'altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole
tra loro, con il cemento e I'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque
prima di immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello UNI 25 mm
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di
cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO
T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della
prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7).
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I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura
per altri 6 giorni in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa
20'C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si fara in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25
mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non
minori di 2,5 N/mm? e non superiori a 4,5 N/mm? ed a trazione secondo la prova «brasiliana» non
inferiore a 0,25 N/mm”. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti
dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di £ 15%,
altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di
laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densita e le resistenze di progetto da usare come
riferimento nelle prove di controllo.

d) Preparazione

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La
dosatura dovra essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa
dovra essere eseguito almeno ogni 1500 m’ di miscela.

¢) Posa in opera

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione dei lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza
prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno
impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla
Direzione Lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere
(Prova di costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0 °C
e superiori a 25 °C né sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature
comprese tra i 25 °C e i 30 °C. In questo caso, perd, sard necessario proteggere da evaporazione la
miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con
teloni); sara inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto
cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C + 18 °C ed umidita relative del
50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umiditd relative anch'esse
crescenti; comunque ¢ opportuno, anche per temperature inferiori alla media; che l'umidita relativa
all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto cio potrebbe provocare ugualmente una
eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 + 2 ore
per garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che
andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.

11 giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo
la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara necessario,
prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che
si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.

Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. 11 transito di cantiere sara ammesso
sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui ¢ stata effettuata la stesa e limitatamente ai
mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
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) Protezione superficiale

Subito dopo il completamente delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 + 2 Kg/m?, in
relazione al tempo ed alla intensitd del traffico di cantiere cui potrd venire sottoposto ed il
successivo spargimento di sabbia.

g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita di progetto. Il controllo di
detta densitd dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata
lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densita in sito
si effettuera mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal
calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

Cid potra essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione di cui al
precedente «modalita operative» del paragrafo «Fondazione in misto granulare a stabilizzazione
meccanicay», oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura
degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima
di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovra essere
effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavitd durante la
misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densitd potra anche essere effettuato
sullo strato finito (almeno con 15 + 20 giorni di stagionatura), su provini estratti da quest'ultimo
tramite carotatrice; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa
a 105 + 110 °C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica
previa paraffinatura del provino, in questo caso la densitd dovra risultare non inferiore al 100%
della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata l'umidita della miscela, che, per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b ) del presente articolo.

La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in
maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la
stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei
provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello
da 25 mm. Questo prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 m’ di materiale costipato.

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovra discostarsi da
quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre + 20%; comunque non
dovra mai essere inferiore a 2,5 N/mm? per la compressione e 0,25 N/mm? per la trazione.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento
non potra essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di
progetto, non ¢ consentito il ricarico superficiale ¢ I'impresa dovra rimuovere a sua totale cura e
spese lo strato per il suo intero spessore. '

C.2— CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI

Art. 56 — Strati di collegamento (binder) e di usura

a) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sard costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nella norma UNI EN 13043), mescolati con
bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli
gommati e lisci.
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I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi
litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente
capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accettera il materiale o
provvedera ad ordinare all’Impresa al rifacimento degli strati non ritenuti idonei.

Tutto I’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.

Per le sabbie si puo tollerare 1’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.

b) Materiali inerti

Tl prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verra effettuato secondo la norma UNI EN 13043.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi
come per le modalitd di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo la norma UNI EN 1097-2.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

Miscela inerti per strati di collegamento:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non
superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma UNI
EN 1097-2 ovvero: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140 ;

— tutto il materiale proveniente dalla frantumazione.di rocce lapidee;

— dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato ¢ in ogni caso
non superiore a 30 mm;

-~ sensibilitd al gelo (G), secondo la norma UNI EN 1367-1, non superiore al 30% (in zone
considerate soggette a gelo); ‘

— passante al setaccio 0,063, secondo la norma UNI EN 933-1, non superiore all’1%,;

— indice di appiattimento (I,), secondo la norma UNI EN 933-3, non superiore al 20%,

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione, secondo la norma UNI EN 1097-6, inferiore a 0,015;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Miscela inerti per strati di usura:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non
superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le la norma
UNI EN 1097-2 ovvero: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120 ;

— se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale
della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica
magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di
frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non
inferiore a 140 N/mm?, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale
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percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verra ricompensata
all’Impresa, ma si intenderd come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori
minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo la norma UNT EN 1097-3, inferiore a 0,85;

— coefficiente di imbibizione, secondo la norma UNI EN 1097-6, inferiore a 0,015,

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in
peso allo 0,5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di
usura di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi e le graniglic dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e
da materiali estranei.

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,063 e 4 mm):
L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti della norma UNI EN 13043 ed in particolare:

Miscela inerti per strati di collegamento:

— quantitd di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;

— equivalente in sabbia, determinato secondo la norma UNI EN 933-8, non inferiore al 50%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso.

Miscela inerti per strati di usura:

— quantitd di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;

— equivalente in sabbia, determinato secondo la norma UNI EN 933-8, non inferiore al 60%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm
necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-
Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Additivo minerale (filler):

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per
via secca interamente passanti al setaccio UNI 0,5 mm e per almeno il 65% al setaccio UNI 0,063
mm, ,

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei
Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

¢) Legante bituminoso

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo
diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e
stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

d) Miscele
Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
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Aperture setacci UNI Miscela passante:
(mm) % totale in peso
25 100
16 70 + 100
12,5 59 + 91
8 43 + 74
4 28 + 57
2 20+ 45
0,5 9+28
0,25 619
0,063 4+7

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso
dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare — secondo
il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali — la
caratteristiche di impasto di seguito precisati:

— la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioe¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra
essere in ogni caso superiore a 250;

— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 =+ 7%.

- la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovrd dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura
che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma UNI EN 12697-5 — non dovra
essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall.

I.a superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso
questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso
il manto di usura, dovra presentare:

— resistenza di attrito radente, misurata con I’apparecchio portatile a pendolo «Skid Resistance
Tester» (secondo la norma UNI EN 13036-4) su superficie pulita e bagnata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN «British Portable Tester Number»;
qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un
anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovra risultare non inferiore a 45
BPN;

— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (MTD), secondo la
norma UNI EN 13036-1, non inferiore a 0,45 mm,;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.ILM. (Siderway
Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma UNI CEN/TS 15901-6, non
inferiore a 0,55.

Le misure di BPN, MTD, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il

15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Strato di usura
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La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Aperture setacci UNI Miscela passante:
(mm) % totale in peso
16 100
12,5 87 + 100
8 61 + 89
4 38+ 62
2 25+ 45
0,5 14 +27
0,25 9+19
0,063 6+10

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non

dovra superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che

consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

— resistenza meccanica elevatissima, cioé capacitd di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le
piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilitd per poter seguire sotto gli stessi carichi
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della
stabilita Marshall (UNI EN 12697-34) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra
essere in ogni caso superiore a 300;

— la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte,
deve essere compresa fra 3% e 6%; '

~ la prova Marshall eseguita su provini che abblano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a

rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma UNI EN 12697-5 — non dovra
essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall;

— il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma UNI EN 12697-8 — dovra
comungque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall'apertura al traffico,
il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita
praticamente totale; il coefficiente di permeabilitd misurato su uno dei provini Marshall,
riferentosi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm
d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10" cm/sec.

La supetficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovra presentare:

— resistenza di attrito radente, misurata con I’apparecchio portatile a pendolo «Skid Resistance
Tester (secondo la norma UNI EN 13036-4) su superficie pulita e bagnata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15 °C:

* inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
* dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;

— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (MTD), secondo la

norma UNI EN 13036-1, non inferiore a 0,55 mm;
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— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.IL.M. (Siderway
Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma UNI CEN/TS 15901-6, non
inferiore a 0,60.

Le misure di BPN, MTD, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il

15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui

la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i

relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di

produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La

stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare

i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentird anche il controllo delle

temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25

mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

¢) Controllo dei requisiti di accettazione

Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Inoltre indicati con :

M: il valore della stabilita Marshall, espressa in Kg;

Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in
percentuale;

i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle
disuguaglianze sotto indicate:

| M < 800 Kg | Iv>14 % | LA >23 % |

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali
di fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei
valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di
accettabilita sopra indicati, si procedera ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che
risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente
formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il
corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C=1-03x(1000-M)/200-0,2x (Iv —8)/6—-0,1 x (LA—20)/3
con

| M<1000Kg | Iv>8% | LA >20% |
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.
Per I’applicazione del fattore di moltiplicazione ( C ) sull’importo dei lavori si dovra utilizzare, per
ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su pil sezioni (chilometriche)
dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.

f) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovra essere inferiore a 25 secondi.

g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti

dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
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— strato di collegamento: + 7 mm,
— strato di usura: + 5 mm.

h) Attivanti I'adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti I'adesione bitume aggregato (“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno
ad esclusivo giudizio della Direzione lavori:

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto
agli impianti piu prossimi, ¢ tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non
assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto
della stesa;

2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati
bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della
circolazione.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume,

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione
lavori.

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali
da garantirne la perfetta dispersione e I'esatto dosaggio.

C.5 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Art. 57— Trattamenti superficiali

Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano,
I'Impresa delimitera i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere 1 trattamenti
stessi profilati ai margini.

Ultimato il trattamento resta a carico dell'lmpresa l'ulteriore profilatura mediante esportazione
col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso.

A) TRATTAMENTO A FREDDO CON EMULSIONE

Preparata la superficie da trattare, si procedera all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%,
in ragione, di norma, di Kg 4 per metro quadrato.

Tale quantitativo dovra essere applicato in due tempi.

In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di emulsione
bituminosa e dm® 12 di graniglia da mm 10 a mm 15 per ogni metro quadrato.

In un secondo tempo, che potra aver luogo immediatamente dopo, verra sparso sulla superficie
precedente il residuo di Kg 1,5 di emulsione bituminosa e dm’ 8 di graniglia da mm 5 a mm. 10 per
ogni metro quadrato.

Allo spargimento della graniglia seguira una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con
rullo compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi
superficiali della massicciata.

Lo spargimento dell'emulsione dovra essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano
l'esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto
per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel
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secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del primo, si da assicurare il
legamento dei due strati.

Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovra essere fatto con adatte macchine
che assicurino una distribuzione uniforme.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalita
stabilite precedentemente.

Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare
da parte della Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l'impresa resta sempre
contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non
abbiano dato soddisfacenti risultati, ¢ che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segni di
rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile esportazione mettendo a
nudo la sottostante massicciata.

B) TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE
BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA
CATEGORIA :

a) Modalita di esecuzione

— Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.

— Per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di
spruzzatura automatica a larghezza regolabile automaticamente dall’operatore e di
computerizzate strumentazioni di controllo della quantita, progettate e costruite tali da garantire
I’uniformita durante la stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-
Radiali, con le prescrizioni come da capitolato, in ragione di 1,400 + 0,100 Kg/mq, in funzione
delle condizioni del manto stradale, alla temperatura di 60+80°C.

- Immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 4+8 o 3+6 mm, secondo le
indicazioni dell’elenco voci, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione
di It. 6+7/mq o It. 4+6/mq.

— Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.

— Successiva eliminazione di eventuali eccessi di. graniglia con motospazzatrice anche a piu
riprese o nei giorni successivi alla posa in opera;

- Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Km/h.

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione lavori, il
trattamento superficiale in mono-strato dovra eseguirsi con apposita macchina semovente che
provveda alla contemporanca stesa ¢ dosaggio del legante e dell’inerte. In tale caso all’Impresa
esecutrice dei lavori non gli verra riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al prezzo offerto in
sede di gara.

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di
forte umidita e ovviamente di pioggia.

b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI
SBS AL 70% dalle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Metodo di prova Valori
Contenuto d’acqua UNIEN 1428 30 £1%
Contenuto di legante UNIEN 1431 70 £1%
Contenuto di bitume UNIEN 1431 > 69%
Contenuto di flussante UNIEN 1431 0
Demulsivita ASTM D244-72 50 +100
Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%

Pagina 76 di 91




Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

Sedimentazione a 5 gg. UNI EN 12847 max. 5%
Viscosita Engler a 20°C UNI 20048 > 20°E
PH (grado di acidita) UNIEN 12850 2+4
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato
Caratteristiche Metodo di prova Valori
Penetrazione a 25 °C UNIEN 1426 50 +70 dmm.
Punto di rammollimento UNI EN 1427 migliore di 65°C
Punto di rottura (Frass) UNI EN 12593 migliore di -18°C
¢) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Caratteristiche Metodo di prova Valori
Los Angeles UNI EN 1097-2 <18%
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) CNR-BU 4/53 120
Perdita per decantazione (valore massimo) CNR-BU 4/53 1
Coeff. di levigatezza accelerata «CLA» UNI EN 1097-8 > 0,45
Coeff. di forma UNI EN 933-4 <3
Coeff. di appiattimento UNI EN 933-3 <1,56
Sensibilita al gelo UNI EN 1367-1 <20%
Spogliamento in acqua a 40 °C UNIEN 12697-11 0%

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:

GRANIGLIA GRANIGLIA
Aperture setacci UNI 4/8 mm. 3/6 mm.
(mm) Passante al setaccio % in peso
20 '
12,5
10 100
6,3 88-100 100
4 26-55 92-100
2 0-5 2-15
0,5 0 0
0,25
0,063
It/mq 6/7 4/6

1l materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben
pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.

d) Requisiti di accettazione

d.1) Determinazione del contenuto di emulsione al mq. ¢ della uniformita di stesa

Dovranno essere allegate alla contabilita copie delle bolle, riferite al cantiere specifico, dalle quali
risulti la quantita netta effettivamente scaricata su strada. La Direzione lavori si riserva di effettuare
la pesatura a campione, oppure di tutte le cisterne spanditrici operanti sul cantiere.

Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali da garantire una stesa di
legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale che longitudinale. In particolare dovranno
essere dotate di barra automatica di spandimento a dosaggio controllato e larghezza variabile
automaticamente durante la stesa del legante. Il quantitativo globale a mq. richiesto nel capitolato
in ogni punto della pavimentazione, dovra essere considerato il minimo. In caso di difetto,
contenuto entro il 10%, sara applicata una detrazione pari al 15% del valore complessivo della
pavimentazione eseguita fino al momento della campionatura. '
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In caso di difetto, superiore al 10%, sul quantitativo globale al mq. la pavimentazione sara rifiutata

e dovra essere rimossa e allontanata a cura ¢ spese della Impresa appaltatrice.

d.2) Determinazione qualita e quantita graniglie:

Prima dell'inizio dei lavori, I'Tmpresa dovra fornire alla Direzione lavori certificati di Laboratorio,

dai quali risultino le caratteristiche fisico meccaniche e le curve granulometriche delle graniglie che

verranno impiegate. La Direzione lavori si riserva di accettare o respingere i materiali proposti. Nel

caso di accettazione, le graniglie impiegate, saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti di

laboratorio, e da questi, dovranno risultare uguali ai campioni proposti. In caso di difformita, per

risultati contenuti entro il 5%, si applichera una detrazione del 15% sul valore complessivo della

pavimentazione eseguita fino al momento della prova. Per valori che risultino difformi oltre il 5%,

la pavimentazione verra rifiutata, e dovra essere rimossa e allontanata a cura e spese dell’Impresa

appaltatrice.

Per determinare la quantita di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a discrezione

della Direzione lavori, durante lo spargimento della stessa, ponendo su strada al passaggio delle

macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e provvedendo alla pesatura della graniglia
raccolta, comparata con il peso specifico della stessa.

In caso di mancanza dovra essere idoneamente integrata, in caso di eccesso dovra essere spazzata e

allontanata.

d.3) Controllo qualita delle emulsioni bituminose:

Prima dell'inizio dei lavori, I'Impresa, dovra fornire alla Direzione lavori, una scheda tecnica e

certificato ufficiale di qualita rilasciato da Laboratorio autorizzato, dei leganti bituminosi che

intende impiegare. Da questi documenti si dovra riscontrare l'idoneita rispetto alle norme di

capitolato. In corso d'opera saranno prelevati campioni dalle cisterne spanditrici e sottoposte a

prove di laboratorio. In caso di difformita rispetto alle prescrizioni tecniche di capitolato, anche

riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il contenuto di legante ed il 10% per le
altre caratteristiche, si applicherd una detrazione del 15% sul prezzo complessivo della
pavimentazione eseguita fino al momento del prelievo. Per difformita di valori, superiori al 2% per

il contenuto di legante ed il pili 0 meno 10% per tutti gli altri valori, anche se riferite ad una sola

caratteristica, la pavimentazione sara rifiutata, e dovra essere rimossa e allontanata a cura e spese

della Ditta appaltatrice.

d.4) Rugosita superficiale: ‘

La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovra presentare:

— resistenza di attrito radente, misurata con 1’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
Tester” (secondo la norma UNI EN 13036-4) su superficie pulita e bagnata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15 °C:

— inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
— dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.IL.M. (Siderway
Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma UNI CEN/TS 15901-6, non
inferiore a 0,60.

Le misure di BPN e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed

il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini sopra

indicati I’Impresa dovra rimuovere a sua cura e spese tutti i tratti della pavimentazione trattata non

rispondenti ai requisiti minimi di aderenza superficiale.

Note: Ie detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno tollerate una sola

volta. Nell’ipotesi di dovere applicare la detrazione una seconda volta la pavimentazione sara

rifiutata e dovra essere rimossa ed allontanata a cura e spese della impresa appaltatrice.

C) TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE
BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA
CATEGORIA

a) Modalita di esecuzione
- Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.
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—  Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di
riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di computerizzate
strumentazioni di controllo della quantita, progettate e costruite tali da avere 1’uniformita della
stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, con le
prescrizioni da capitolato di 1,200 Kg/mq. massimo alla temperatura di 60+80°C.

— Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 8§+12 o
12+18 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di It.7+9/mq o
1t.10+11/mq.

—  Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-
Radiali, in ragione di 1,300 Kg/mq.

—  Successiva stesa del secondo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 3+6 o
4+8 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 1t.4+6/mq
1t.6+7/mq.

—  Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.

—  Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a piu
riprese o nei giorni successivi alla posa in opera;

—  Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Km/h.

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione lavori, il
trattamento superficiale in doppio-strato dovrd eseguirsi con apposita macchina semovente che
provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In tale caso all’Impresa
esecutrice dei lavori non gli verra riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al prezzo offerto in
sede di gara.

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di
forte umidita e ovviamente di pioggia.

b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI
SBS AL 70% dalle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche - Metodo di prova Valori
Contenuto d’acqua UNI EN 1428 30 +1%
Contenuto di legante UNI EN 1431 70 £1%
Contenuto di bitume UNI EN 1431 > 69%
Contenuto di flussante UNI EN 1431 0
Demulsivita ASTM D244-72 50 +100
Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%
Sedimentazione a 5 gg. UNI EN 12847 max. 5%
Viscosita Engler a 20°C UNI 20048 >20°E
PH (grado di acidita) UNI EN 12850 2+4
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato

Caratteristiche Metodo di prova Valori
Penetrazione a 25 °C UNIEN 1426 50 +70 dmm
Punto di rammollimento UNI EN 1427 migliore di 65°C
Punto di rottura (Frass) UNI EN 12593 migliore di -18°C

¢) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
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Caratteristiche Metodo di prova Valori
Los Angeles UNI EN 1097-2 <18%
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) CNR-BU 4/53 120
Perdita per decantazione (valore massimo) CNR-BU 4/53 1
CoefT. di levigatezza accelerata «CLA» UNIEN 1097-8 > 0,45
Coeff. di forma UNI EN 933-4 <3
Coeff. di appiattimento UNI EN 933-3 < 1,56
Sensibilita al gelo UNI EN 1367-1 <20%
Spogliamento in acqua a 40 °C UNIEN 12697-11 0%

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:

| PIETRISCHETTI | GRANIGLIE |
Aperture setacci UNI | 12/18 mm. | 8/12 mm. | 4/8 mm. | 3/6 mm.
(mm) Passante al setaccio % in peso
20 100 100
12,5 40-80 97-100
10 2-15 78-94 100
6,3 0-4 12-34 88-100 100
4 0 0-8 26-55 92-100
2 0 0-5 2-15
0,5 0 0
0,25
0,063
1t/mq 1°mano 10/11 719 5/6
It/mq 2°mano 6/7 4/6

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma pohedrlca ben
pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.

d) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate al punto precedente: “Trattamento superficiale mono-strato
realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie di prima categoria”.

Art. 58 — Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gli intervento su pavimentazioni stradali gid esistenti sui quali dovra procedersi a
ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, I'Impresa dovra dapprima ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di
deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da
scarificazione, la ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
provenienti dai cantieri stradali o edili.

Art. 59 — Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature
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La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per 1’intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24/7/96
n.459.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati
non completamente fresati. L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di
demolizione stabiliti dalla Direzione lavori, Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla
fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa
avra ’onere di sondare o farsi segnalare 1’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire
con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
I’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali € con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco
in legante bituminoso.

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. 60 — Cordonate in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a
cura del Direttore dei lavori, saranno di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva-a stretto raggio
o nei casi particolari indicati sempre dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica del
calcestruzzo (Ry) impiegato per la cordonata dovra essere di classe 300 Kg/cm?®. La Direzione
lavori, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire dei prelievi, mediante confezionamento di
provini cubici di cm 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a compressione semplice.

Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore ¢
opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo 1 lati. I giunti saranno sigillati con malta fina
di cemento.

Particolare cura, I’Impresa dovra avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di
progetto, mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e
privi di sbavature o riseghe.

D) LAVORI DIVERSI ]

Art. 61 — Elementi prefabbricati in calcestruzzo

I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali
casseforme multiple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta
agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con R non inferiore
a 300 kg/cmgq, stagionati in appositi ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.

1) CANALETTE DI DEFLUSSO DALLA STRADA
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Avranno le misure di cm 50x50x20, spessore cm 5, € saranno di forma ad imbuto. La
resistenza caratteristica del calcestruzzo (Ry) impiegato per le canalette dovra essere di classe non
inferiore a 250 Kg/em®.

Saranno poste in opera dal basso, in apposita sede scavata sulla superficie della scarpata,
dando allo scavo stesso la forma dell’elemento, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina,
dove sara eseguito un raccordo per l'imbocco delle acque di deflusso mediante calcestruzzo del tipo
fondazioni. La sagomatura dell’invito dovra essere eseguita in modo tale da non creare ostacolo
all’acqua, al fine di evitare ristagni, travasi e convogliamenti non desiderati.

Qualora non vi sia ritegno sul fosso di guardia si avra cura di infiggere nel terreno 2
tondini di acciaio di diametro mm 20, della lunghezza minima di cm 80 con sporgenza di cm 20,
per impedire lo slittamento.

2) CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

Gli elementi potranno avere sezione trapezoidale o ad L, con spessore di cm 6 e saranno
sagomati ad imbuto, con giunzioni stuccate a cemento. . La resistenza caratteristica del calcestruzzo
(Re) impiegato per le cunette e fossi di guardia dovra essere di classe non inferiore a 300 Kg/cm®.
L’armatura dei manufatti dovra essere eseguita con rete elettrosaldata a maglie saldate di
dimensioni 12x12 ¢m con ferri ® 5 mm, salvo diversa indicazione dalla Direzione lavori..

La posa sara eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore cm 10/15, avendo
cura che in nessun posto restino dei vuoti che comprometterebbero la resistenza delle cunette. E’
compresa inoltre la stuccatura dei giunti con malta di cemento normale dosata a Kg. 500.
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CAPO1IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 62 - Norme generali

Le quantitd dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso in relazione a quanto ¢ previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze ¢ cubature effettivamente
superiori. Soltanto nel caso che la direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se né terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate , le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell’impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla direzione lavori e
dall’impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le
misurazioni delle lavorazioni eseguite, 1’Appaltatore ¢ obbligato ad avvisare la Direzione dei
Lavori con sufficiente preavviso.

Art. 63 - Movimento di materia — Scavi e rilevati

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative
scarpate e pertinenze secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per
iscritto dalla Direzione lavori, verra determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate,
sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la facolta
all’Impresa ed alla Direzione dei lavori di interporne altre o aumentarne il numero per meglio
adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, I’ITmpresa eseguira in
contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello
stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e da quelli da effettuarsi ad opera terminata, con
riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara computato il volume degli
scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.

A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI

La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa
indicazione impartita per iscritto dalla Direzione lavori, verrd computata per il volume di scavo
rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento. '

Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad una profondita media di cm 20 dal piano di campagna,
tale onere si intende gia compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati. Pertanto, solo
nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20 cm per la
rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in materiale idoneo
da rilevato verranno compensati a parte con le rispettive voci di elenco.

B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN
TRINCEA

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col
prezzo a metro cubo dello scavo di sbancamento.

La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo) verrd compensata a
metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci di elenco relativa alla preparazione
del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea si intendono compensati tutti gli
oneri previsti nelle specifiche “Movimenti di terre”, per ottenere la densitd ed il modulo di
compressibilita prescritti.
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Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la
Direzione dei lavori ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una
determinata profondita al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sara pagato con il prezzo dello
scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco.

C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietd dell’Amministrazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice potra usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla

Direzione lavori, nei limiti previsti per I’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui &

stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, ’approfondimento di fossi esistenti verranno

valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terra conto del

maggior lavoro eseguito, ma I’Impresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in

pil, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalita prescritte agli artt. “Movimenti

di terre”, comprende tra gli oneri particolari:

— il taglio delle piante, 1’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree
messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a
rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate ¢ dei
cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,

sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, I’Impresa dovra provvedere a sue spese, adottando tutte

le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spettera all’Impresa per il

mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume

superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’Elenco ed il loro volume sara

detratto da quello degli scavi in terra.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondita, misurate a partire dal piano
dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali
non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sara pagato il maggior volume, né
successivo riempimento a ridosso delle murature che I’Impresa dovra eseguire a propria cura e
spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profonditd indicata nell’Elenco Prezzi, verra
applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo
sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondita maggiore di cm.20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione ¢ sempre compreso 1’onere del riempimento dei vuoti attorno
alla muratura.

1l trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, ¢
compreso nel prezzo di Elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario
allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.
Le materia di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati,
dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate
convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico
dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per ’occupazione delle aree di
deposito.

Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno
essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantitd che entrera a far
parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto E).

D) RILEVATI
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L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verra computata rispetto al piano di campagna
senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profonditd media di cm 20; né
dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del
costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale

riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a

seguito del compattamento meccanico.

Qualora I’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore rilevato non verra

contabilizzato, e I’Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori, rimuovera, a cura e spese, i volumi

di terra riportati o depositati in pil, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare

menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati dalla Direzione lavori.

1 prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.

L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in roccia

o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli artt. “Movimenti di terre” per il loro

reimpiego a rilevato, ¢ compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo di sbancamento,

allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.

Qualora I’Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla

riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della Direzione lavori, potrd portare a rifiuto i

materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito

appartenenti al gruppo A; (classifica C.N.R. — UNI 10006) i quali ultimi, perd, verranno
contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.

Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti oneri:

— lo scoticamento (fino a 20 ¢m dal piano di campagna), la compattazione del piano di posa, il
taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da
garantire il raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. “Movimenti di terre”, le
bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate ¢ il loro rivestimento con terreno
vegetale dello spessore di 30 ¢cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sara dedotto convenzionalmente in base al

seguente conteggio: _ '

V=Vr—-Vs—Asrx 0,20+ Vmu:
dove:

Vr: volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il piano di posa

dei rilevati e delle trincee) per ’intera lunghezza del lotto o tratto di strada;

Vs: volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantita ritenute

utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in riempimento;

Asr : area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;

Vmu :volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.) utilizzati per altri

lavori come detto al punto C), 1° capoverso. '

Soltanto il volume V cosi ricavato sara applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali idonei
da cave di prestito per la formazione dei rilevati.

Qualora I’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto
materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori,
sostituendoli con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi
ultimi non verra applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di
prestito per la formazione dei rilevati.

Art. 64 - Murature in genere e conglomerati cementizi

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o
armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo
intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati
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nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la

precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,20 mc ciascuno.

Saranno valutati ¢ pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro
massimo dell’inerte e classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure
ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo 1’accertamento che tale valore soddisfa
ancora alle condizioni statiche e di durabilita dell’opera, si provvedera all’applicazione del prezzo
di elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti 1’ Appaltatore
a sua cura ¢ spese dovra provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento delle parti
contestate.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a
quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si dara luogo
ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:

— la fornitura a pié d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc..), la mano
d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di strutture a
sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc...), attrezzature e macchinari per la
confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il
lavoro finito e completo a regola d’arte.

Per I’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature
espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sara cotrisposto solo il costo di detti
materiali. In ogni altro caso, tale impiego sara consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo
benestare della Direzione lavori.

Art. 65 - Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

A) CANALETTE DI SCARICO ACQUE PIOVANE, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati in conglomerato cementizio, da utilizzarsi per lo

scarico delle acque piovane, secondo il tipo prescritto dalle voci dell’elenco prezzi, verranno

valutate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea d’asse.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
la fornitura a pi¢ d’opera del materiale, costipamento del terreno d’appoggio, preparazione del
piano di posa mediante stesa di materiale arido fine o sabbia, la posa in opera degli elementi
previo accurato allineamento, I’eventuale il bloccaggio degli elementi mediante paletti, il
rinfianco laterale in calcestruzzo magro per uno spessore minimo di __ cm, la sigillatura in
malta cementizia dei giunti, la regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso
il canale, la manodopera, attrezzature e macchinari indispensabili per la posa in opera e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.

Art. 66 - Telo “geotessile”

1l telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio,
sara pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla
resistenza a trazione e dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo
di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni fino a 20 ¢cm e ancoraggi
sia provvisori che definitivi.

Art. 67 - Sovrastruttura stradale (massicciata)

Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica da impiegarsi nelle
sovrastrutture stradali, saranno valutati a peso, risultanti dal lordo e dalla tara risultante dalla
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bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e
registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’ Amministrazione appaltante.

Qualora il materiale in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica venga computato per
volume a metro cubo su autocarro, il relativo computo dei volumi dovra risultare da appositi
verbali in cui si evidenzia il volume dei cassoni degli autocarri e dei relativi cali dati da personale
autorizzato dell’ Amministrazione appaltante. La Direzione lavori, a sua insindacabile descrizione,
potra computare il volume del misto granulometrico su autocarro riferendosi al peso del materiale e
dal peso in volume medio su autocarro risultante da apposito verbale di misurazione.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltd di controlli del peso presso pese
pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice.

I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente, all’ordinativo dei controlli in peso,
dato dal personale di sorveglianza dell’ Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati
dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti nella contabilita
dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.

Inoltre sara a descrizione dell’ Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale di
sorveglianza le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di
produzione o confezionamento del misto granulometrico, senza che la stessa Impresa possa
sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.

In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verra applicata a tutte le forniture dello stesso
materiale effettuate dopo la precedente verifica. E’ tollerata una riduzione di peso limitata alla
massima capacita del serbatoio di carburante.

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le
attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché 1’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a
carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione sono compresi tutti
gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni
tecniche contenute nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale”.

Art. 68 - Conglomerati bituminosi

A) CONGLOMERATI BITUMINOSI COMPENSATI A PESO SU AUTOCARRO

I conglomerati bituminosi impiegati sia per la formazione dello strato di base, di collegamento o
utilizzati per il carico di avvallamenti sulla sede stradale (binder), sia per la realizzazione del
tappeto di usura, saranno valutati a peso, mediante il lordo e la tara risultante dalla bolletta di
accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e registrato
all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’ Amministrazione appaltante.

L’ Amministrazione appaltante si riserva comunque la facolta di controlli del peso presso pese
pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice.

I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente, all’ordinativo dei controlli in peso,
dato dal personale di sorveglianza dell’ Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati
dal cantiere € comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti nella contabilita
dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.

Inoltre sara a descrizione dell’ Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale le
operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di produzione o
confezionamento del conglomerato bituminoso, senza che la stessa Impresa possa sollevare
nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.

In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verra applicata a tutte le forniture dello stesso
materiale effettuate dopo la precedente verifica. E’ tollerata una riduzione di peso limitata alla
massima capacita del serbatoio di carburante.

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa
del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché ’acqua per
qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati
bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la
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posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale”.

B) CONGLOMERATI BITUMINOSI COMPENSATI A SPESSORE FINITO

I conglomerati bituminosi verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori
previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta.

Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della
contabilizzazione dell’opera, dovra eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovra procedere al
prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli
spessori di posa dei predetti prelievi risultera lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.

Il numero e I’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicate, a insindacabile giudizio dalla
Direzione lavori.

Gli spessori delle singole carote sotto il 25% dello spessore di progetto, non saranno considerati per
il calcolo del valore medio di ogni singolo rilevamento, e il relativo tratto di strada dovra essere
oggetto di completo rifacimento a cura e spese dell’ Appaltatore.

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera ¢ superiore a quello
indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori non verranno
riconosciuti in sede di contabilita dei lavori stessi.

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera ¢ minore di quello
indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori ci si dovra comportare
nel seguente modo:

- si tollera un valore minimo assoluto pari al 95 % nei singoli rilevamenti, a quello indicato
dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori, salvi i casi particolari
indicati dalla Direzione Lavori;

— per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la
buona riuscita dell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno luogo a
proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile
dei lavori o sul conto finale;

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa
del legante per ancoraggio, le attrezzature varie; i rulli e le altre macchine, nonché ’acqua per
i > .
qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati
bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la
2
posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C "Sovrastruttura Stradale”.

Pagina 88 di 91




Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

SOMMARIO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO....cccovvirnrnrerirercnes o2
ART. T = PREMESSE ..eiiiiietiiiiiiiitieteeeetisesesesssssssisesserassesssssessesesstasesesetesesssseresesessessesereresssssererssstessssrsrsesnssssssnas 3
ART. II — OGGETTO DELL APPALTO. . cciieieieiieiiteeeererertrereeteerereresassresesesssassreersssstetmessstnentnneenansnnnnnnnressasssereeresses 3
ART. 11T — CORRISPETTIVO DELL’APPALTO — MODALITA DEI PAGAMENTL....cccccouveeererteersesreesesssesesesassnssessnnnes 3
ART. IV - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ...c...evvvveeecenereeenennns 4
ART. V - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALI — PREMIO DI ACCELERAZIONE ........ueeee.. 4
ART. VI — OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE ..cccceiiiieieietrieteeteeeseeronnraseeaesarsistnestereiessstesesensssiosssssssssstinsssssesiessans 4
ART. VII — RISOLUZIONE E RECESSO ... . teeteeieseseeseeeeertetetetesenerereereeteresesesstststsstmetateteseseresetesesesesesensmmaaesesssasees 5
ART. VIII — CLAUSOLA ARBITRALE .....ceovttitietiieiiireeimeareteseressmenssssssssssssssssssessnenennnnnenenennnnnesenaesenassssereseserereears 5
ART. IX — CAUZIONE DEFINITIVA....ccetitvttiiirieieierteeerersmrerarsssresesesismsrsmsesssssesesssssssssssssssssssssssssssnsssssssionssssrresssere 5
ART. X —POLIZZE ASSICURATIVE ...coetttiiviiiiirieiiverertearararetarssssnsesesisesesnsismsessnsssssssssssssssssssssssssssiosssssssssssrsiesssess 6
ART. XI —DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ...c0uutururerrmunimnnininmsisnsnnimssrsrsemesmsssssessssssmssisssoiosossssssssssstesssets 6
ART. XIT — SUBAPPALTO .o eeieesesesesesssessesesssassssssssesssssssssnsssesssnsnrreesessssstetesststsstmtmetrtasninetas s soseses 6
ART. XIII - OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI................ 6
ART. XIV —OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE ...ccuvetvtierireereieereeeieetereeiesrenesesessssesssssssnses 7
ART. XV —DOMICILIO DELL’ APPALTATORE .....ceettiettrivimirirterimtarmietetntererrerersesesetsessssntmsesmtrsssantmesssessiessssssosesens 7
ART. XV — SPESE CONTRATTUALI ....uutevtiriieiiieeieiiirenrreeeessrersersrsrssesesessssmsseessssosmsssnseessssssosnssnsersenssesssssssomsanins 7
ART. X VL REGISTRAZIONE ..uuieteieereieieierteeteirteretetesesterersesesssssersretstssssesssssnrersesmseerereresrteessrsssnstoomos 7
ART. XVIII — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALL ..c.uvtvtvtrureremurerereresesereenereerereresseeseresiseieessmsmmesnssesmnsssssonnesees 7
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO....cccovvevveeereeeccrerersersasresescsesssrasersssessssssessasssossssosssossssssssssssssssssennan 9
IPARTE — DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI .....cccccoivrerrrrraeerersreorsersacsrsraenssessassrssssnsassassssassssssnsss 9
CAPO L.....aeereeeecereeerrersrnsvennens 9
DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO ....ueieieracannes rereeessissanessnbssessrnenssesressnsesarnes 9
CAPO I1L....coeeevvrerereernveneccersanerecsarenenes terereresestsesetensesssnnnnessesnressrarnane 11
DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO..... reveersisrersssnsestessssesbesterssrebesaransnrensenssaseebaretesres 11
ART. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO ....ovvvviiirneireeceeteeeeeeieseesareeeeeensesensnesesens ererere e —————— 11
ART. 2 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ....coieiiuieiiieeeiesinreeeeeeesesesseeseseeeseessassssesssssessssssonnnens 11
ART. 3 — CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI ...ccvoveeeerennrnreinrieeaeeenenens 12
TABELLA Ao ettt et e e e eeeaeeav s aas e e e te e s et a et s e s e se s sae e e et eessesat b ab et easaeseaeresarasesessssssinens 12
ART. 4 — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI ......ouvvvviiivieeecceieeeecienresceessneeseeennneennn 12
TABELLA Bi......o.ooooeeeeeeeet e eeeeeeee et eeeee e et e e s eeee e s ree e s es e et e setes e st e e sesas st s eeateee s teneenamereneenaanaesssssrneennas 12
ART. 5 —FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE......0uuuuuiirtrerteieteestiesssesesesenseesosassererassrsessesssrsesens 13
ART. 6 — CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLAVORI ....cvviiiierieurnureeesenereisisreieserssessrassreressssssissssssesssnessasesossness 13
ART. 7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE CONTRATTUALI ...uvvvurviiieieiiiererreeesisseeienreeessessesossssssersssessesans 13
ART. 8 - ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO ..uuuvriveeieeeereensnees 14
ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI ....cccoeveirrnnririereeeessnrerriesesesiirersesesessesssssrsnnsansssssssosnenes 15
ART. 10 — ANDAMENTO DEILAVORI ....coovtvieiiiiiiieieieteeeeereetemeesessetsesestnsassstssssesnssssstatssansnnnnenaesoasssarsessserssssnes 15
ART. 11 —PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO O SCAVO .....vtvvieenieieieienieeeeceeeesesireesasnrseessssenessssnssneeses 16
ART. 12 - SOSPENSIONE - RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI «..uuuturiieieiiieiieiieeeeeeeiesesstenseesesessssssssssseesseessssnes 16
ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA ...cootiriieiiiiieieiuieiteeieimtntntssasesnaseiasssassensasssesssssssssssssnesiossosesesrerassrsssssstmisesen 17
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA ..oooeueterviereieieeieeierreesseseiessesrsrsessssessossisssssserssssassssessesssssssnssssesssssesasssasssess 17
ART. 15 —RIDUZIONE DELLE GARANZIE........eoettttttitieteteeerertreemeesiseemeererareseserssmsestssammennnennennasenaasassiesssessossess 18
ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL IMPRESA .....uvvretirererentennneseresesesasasaeseessereereerarans 18
ART. 17 — ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’ APPALTATORE .....ccceeouviereiereeererirenseeireeineeesteereessnsnees 18
ART. 18 - SUBAPPALTO E COTTIMO ..coiveeieieieeieeeiieierereetereerertietmeassstnesassastssssssssssssssssssnssnneasasnressesssssssssrstsssnses 23
ART. 19 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI ...cocouvrvivreeeeieresiinerereerseresesinssentrtesssesessesseessessssassssnnsessssesssnes 25
ART. 20 - REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE ....cc.uvtiiieitiereeictteeeeseeeesacirreeeseseresssstessssssssesssssssessessnseenres 25
ART. 21 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .......ceitrrurreereereieisersrererereieiossiasterersessessesssssesessssssosssssssseesssesssanen 26
ART. 22 - DIRETTORE DEILAVORL.....cetreorueeitiieeesieisereereeeeiseioissssiasesesesssssaensesssesssssssasiasesserssssesosssssssresssssesses 27
ART. 23 — CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DETLAVORI ....uvvviiieiiiieeecieieeeiireeeeserreescensseseeessnaeseees 27

Pagina 89 di 91




Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

ART. 24 - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO - PAGAMENTI A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI -

CONTO FINALE «cceeeettttteee vttt ssssssssssssssssssssssssnsnsssiesesessesesssssieresesessiesissunsssnsssnsassssssssssessssnnmenennnnnnaaneeessens 27
ART. 25 - PREZZI UNITARI — REVISIONE PREZZI c..ccccievtvivieerererereeteeererereisrtesieeteteeieiesessessssssssssareesesseesssessenseee 29
ART. 26 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE ....cuuuueeieitutiieeieeeeetetmtnntieeseereietmentnsessessmsnnneessememnnesseseees 29
ART. 27 = LAVORI NON PREVISTI — NUOVIPREZZI c..coeceeviieeirivirieieeieieteteeetees s eaeeeseerereeeesserssaaaresaasaesesessesemnaeees 30
ART. 28 — CONTROLLI — PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI .....cooviirieierieniiirieeeeeiiireriesseessiseeeseressessessimssessesess 30
ART. 29 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI — GRATUITA MANUTENZIONE — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI
ULTIMATI covtvevtiiiieeeterisissessssisisisssinssssssssaessensesonssetesesesessiessssesssesesssiorsiesssssassssssssssssssnmnnnsnnnnnnssssssssssssssssssssessns 31
ART. 30 - COLLAUDI E INDAGINIISPETTIVE . ...uuuuiiiiiiettieeeeeemeentieseeeesetssstanteseeeesteressnnnsesessseennnossessensannessssssese 32
ART. 31 - DANNI DI FORZA MAGGIORE ....uvvvvviereeeiiererrierseneieeaiarsessessessessssesiosiostensesssessiossessessssesssssssseesssesssmsne 32
ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE......uettvrieiteieieiarorrreeesissrnsreeseseassssnrsessessssssessessssssossnsssesessessossne 33
ART. 33 — SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’ UFFICIO DEI LAVORI - FUSIONI E CONFERIMENTI
...................................................................................................................................................................... 33
ART. 34 - OSSERVANZA DELLE LEGGI c.c.ccevtvtiiiiieieieieeeeeiereeeeeietstneerereserrereetsserststessssssnerstreesesseatessessseesesenmmanen 35
II PARTE — PRESCRIZIONI TECNICHE ........ereeeeieeccrrrerrnrecrccsrersssessesssssrnassasssssrossssssosessssassssasasssssssse 36

CAPO 11 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI-MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE

DA TENERSI DEI LAVORI ......cccciiinnircenresscniosessssssnsscssossssssssssssesssesss vesteeereessaneesanaeasas .36
ART. 35 = PREMESSA ..ouvtiiiiiireriiitieeieteeseessissreresssasasssstestesssasistetnstesssasesssssesssseisssmsssesssassrsssssssssassssssssstassessons 36
ART. 36 — PROVENIENZA E QUALITA DEIMATERIALL. .....oovteiuieeeeirieeenereseeneeeeesteesssaresessonnsessseessssssrersessnsses 37
ART. 37 — ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI — CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA .......... 44

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE...........coovveeiviiveeeeeceeeanene 45
MOVIMENTI DI TERRE........coooaveeeeeeeeecieiiae e eiaesete e seaeeeaes s svaes st s s ebe s entessateesatesestsessessateesnnessssaessnneann 45
ART. 38 — TRACCIAMENTL.......uvtetieiietrentreesseesssreseesaserasssesaseesessesasssasssssssessnsessesessesssssssssessassssnnnsessenssnsennse 45
ART. 39 - SCAVIE RIALZIIN GENERE........cuetiiiitieeiaiieeeeeetreeeraeressatssesessssesesnsnsasresssssssessssssssssssessssssnnsesssnsses 45
ART. 40 — FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEIT RILEVATT .....cuvivireiiiieceieeeeciiieeeeieeeesaneeeestieeessnneseessssnnnessnnnnes 46
ART. 41 — FORMAZIONE RILEVATL........ccesittteiutearranieeersaanteeesatneeaaasteerasssssesasstsssssssssasnsessssssmeesssrsseessnssssssssssees 47
ART. 42 — SCAVIDI SBANCAMENTO ..cvieieieveruirreeereeearieteeraeasaeaoinsersessesesssressssesisasiosessssssssmastessesssssomsssssssanses 49
ART. 43 — SCAVIDI FONDAZIONE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATAY ..cuteteriertentrreinaannsesneseessarseesessensessessenes 50
ART. 44 — UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO ....ceceuvrerieeeieeeeereeeeeereeeeeeenaeans 51
B) OPERE D ARTE. ........ccoooooieieteeeteeeteecestvesetestts et tast e taessestbesssestsastessreetaestaantseeseantseabesassensestsassnsennas 55
ART. 45 —IMALTE.....ccuvietiecieeiereernesereseeesreeseeseesesannesaeemmeeeeen e ee ettt e e et e rt et et e e et e e gasreranrereneensenbens 55
ART. 46 — CONGLOMERATI CEMENTIZI «...covveveveverasensernsenns ettt ettt n et ettt e e aren e neens 56
ART. 47 — MURATURA DIMATTONI .....ecoutrirereearcnmiiintes eirasiessiceneees e Cerrereet e reeree et sreens 57
ART. 48 — CALCESTRUZZO PER COPERTINE, PARAPETTIE FINITURE ....uvvvieiiiiieirereeereeeinsrenneeseeesssesisnsaseseens 57
ART. 49 — ARMATURE, CENTINATURE, CASSEFORME, OPERE PROVVISIONALL ........coveivierienreenriererenseinneenneenns 58
S ART. 50 —DEMOLIZIONI.......cociieruieeeienreeeeitetaessstasarsstasaratssesassssassstsseasaasesesssssessissesssssssesssssssesontssssessssrssesnnes 58
ART. 51 — ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI ..cccocttteteeiureterteeeaniuieerasnniesisssseesssssssnrresorsesssssssesssansssssessasees 58
ART. 52 —DRENAGGIE FOGNATURE .....cctuttieiiutieeartreeaeitesssiseseesessssessinressasnneesassessssssssssisssesssssesessssssnessonnees 60
ART. 53 — GABBIONI METALLICI ZINCATI E LORO RIEMPIMENTO .......coovutieriiiieiiiteieieessereseeaeseeeesanesnsessseesns 62
C) SOVRASTRUTTURA STRADALE .......covooveeeeeeeeet ettt ettt ets et srveevaserae s anenes 63
ART. 5S4 —PREMESSA .....oooitiiiivteeiiteeeitrtesiseesiaeistsrarsessastesasessistasssseesosarassessssessssesssssssssesssssesssesssssssssssonssonsseses 63
C.1 —STRATI DI FONDAZIONE. ........ooeoceeeeeeeeeieeeieeieesese e eeeees ettt reees et esnessasens s 63
ART. 55— STRATI DI FONDAZIONE ....uvvieiiieiriarereeriesieeeiessuesesessasississresssessiosiassesessssassressesssssssssssneesssessiessossssess 63
C.2 — CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI ............oooocioiiicciiieeeeeeeeeeieeea e 69
ART. 56 — STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA ....cetettiteiariariritestisiesteeteesseseeseessassesssnsassasssnsnens 69
CS5—TRATTAMENTI SUPERFICIALL .........ooooovviaieeiiie ettt nes e st 75
ART. 57— TRATTAMENTI SUPERFICIALL .....ouuvtiitierieriunieirieteeeiesoireeeeeaeesesasressrsesiosiesssrsssessssssssrersessesssnessssranss 75
ART. 58 — SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENT ....uuuuuiiriiereieinieireieeiesiestrereeresessnnrertessesssessesssanses 80
ART. 59 — FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE .......ccuv.... 80
ART. 60 — CORDONATE IN CALCESTRUZZO......ceeeetrteeeieurerarreieseisesesesneessoseesesssseessemnessssseesessaresessosossesssnsses 81
D) LAVORI DIVERSI.......occue ot eeee et ete sttt eee st s e sb e e eae e stbe s et e ete e e atassstbessstesstbsesaaessabaeenansireas 81
ART. 61 — ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ...ccuvvtteeieieeereeeeesisaieeesieeesessreseennesssneeesessasnesesasess 81

CAPO IV .uccciiierirnrrseeessssessssresssasssssesssssesssesssansssssssssesssssessasssssssersnesssssersssssssesssassssassssssssssssssassssssersansssansssssnssss 83

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.........ccccovevnrverecnerseneeces 83
ART. 62 - NORME GENERALL ......coeiivtieieeiuteeeiitreresseeteesinreeeaarsreasassssssaraasreessssssssstesssennnnssesamstessssestesssssesssnnnes 83
ART. 63 - MOVIMENTO DI MATERIA — SCAVIE RILEVATI .eceuuvtiiieiiiic et eeieieeseiee e s seesseneneessnreseesssnsesssnees 83

Pagina 90 di 91




Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

ART. 64 - MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI ....cceiiiiieiiiirieeeieencrnreeeieeeiescsessinnanterssssseesson
ART. 65 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ART. 66 = TELO “GEOTESSILE” ....oiseouetieieieetreeesaaeneeaesantesaessntassasnaaananssesessnssssssssessssesssssssesesssmsssrnnssnssnnssesann
ART. 67 - SOVRASTRUTTURA STRADALE {MASSICCIATA)
ART. 68 - CONGLOMERATI BITUMINOSI

Pagina 91 di 91







