

**COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE –  
TORNATA DI GARE - ANNO 2014- INTERVENTI N.RI 1-2-3-4  
GARA UFFICIOSA del 18/04/2014.**

---

**PROCESSO VERBALE DI GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO**

L'anno **duemilaquattordici** (2014), il giorno **diciotto** (18) del mese di **aprile** (04), alle ore 12,00, presso il Dipartimento III - Governo del Territorio, Servizio II – Gestione Viabilità, Area Coordinamento Unità Operative Esterne della Provincia di Ancona, in Via Ruggeri n. 5, ha luogo la lettura delle offerte pervenute contenenti i ribassi per l'aggiudicazione della prestazione in oggetto. È presente l'Ing. Giacomo Dolciotti, Responsabile del procedimento. Assistono in qualità di testimoni, avendone i requisiti di legge, il Geom. Marcello Scaloni e il Geom. Cristiano Cecconi.

Si premette:

- che, con le determinazioni:

- n. 35 del 04.04.2014 per l'intervento N.1;
- n. 37 del 04.04.2014 per l'intervento N.2;
- n. 38 del 04.04.2014 per l'intervento N.3;
- n. 39 del 04.04.2014 per l'intervento N.4;

del Dirigente del Servizio II Gestione Viabilità, si procedeva alla determinazione a contrarre con procedura tramite cottimo fiduciario e al relativo assunzione di impegno di spesa;

- le lettere di invito che davano esecuzione alla predetta determinazione sono state trasmesse tramite pec a n. 28 Ditte con prot. num. 50.798 in data 07.04.2014;

- la data di scadenza per la consegna delle offerte era stata fissata il giorno 17.04.2014, alle ore 12.00.

Il Responsabile del procedimento, dichiara che la seduta si svolge nell'osservanza delle prescrizioni contenute nella lettera di invito.

Vengono depositate sul tavolo le offerte pervenute dalle seguenti Ditte:

1. Cav. Aldo Ilari di Ilari Sandro e C. Snc. – Sassoferrato (AN) - (15.04.2014);
2. Ferretti Srl – Castelraimondo (MC) - (15.04.2014, ore 8,30);
3. CO.RI Srl – Loreto (AN) - (16.04.2014);
4. Asfalti Srl – Grottazzolina (FM) - (16.04.2014, ore 8,30);
5. Centrostrade Srl – Senigallia (AN) - (16.04.2014, ore 8,30);
6. Violoni Srl – Altidona (FM) - (16.04.2014, ore 8,30);
7. SintexCal Spa – Ferrara (FE) - (17.04.2014, ore 8,45)
8. EdilService di Palanca Marco Sas – Pergola (PU) - (17/04/2014, ore 9,00);
9. GEST di Cantarini M. & Mugliaroli A. Snc – S.M. Nuova (AN) - (17.04.2014, ore 9,15);
10. Costruzioni Nasoni srl – Fano (PU) - (17/04/2014, ore 9,55);
11. Mariotti Costruzioni Srl – Arcevia (AN) - (17.04.2014, ore 10,00);

12. Graziano Belogi Srl – Trecastelli (AN) - (17.04.2014, ore 10,30);
13. Fiori Costruzioni Srl – Sassoferrato (AN) - (17.04.2014, ore 10,30);
14. La Strada Soc,Coop.a r.l. – Fano (PU) - (17.04.2014, ore 10,50);
15. Francucci Srl – Treia (MC) - (17.04.2014, ore 11,10);
16. IN.CO.BIT sud Srl – Aspigo Montesicuro (AN) - (17.04.2014, ore 11,40);
17. Edilpiazzali di Scortichini G.&C. Snc – Filottrano (AN) - (17.04.2014, ore 11,45);

Si procederà ad assegnare l'intervento alla Ditta che offre il maggiore ribasso percentuale partendo dall'intervento 1, a seguire l'intervento 2, l'intervento 3 ed infine l'intervento 4.

Le offerte pervenute risultano pari a 17 e risultano tutte ammesse. Si procede, quindi, alla lettura delle offerte, che contengono i seguenti ribassi:

Ditte		1 - INTERVENTO N.1	2 - INTERVENTO N.2	3 - INTERVENTO N.3	4 - INTERVENTO N.4
1	Cav.Aldo Ilari Snc.	4,811	4,111	3,111	3,101
2	Ferretti Srl	8,880	9,320	<b>9,770</b>	10,020
3	CO.RI Srl	5,100	5,100	5,100	5,100
4	Asfalti Srl	4,130	7,130	7,130	5,130
5	Centrostrade Srl	4,700	2,900	2,160	2,370
6	Violoni Srl	3,250	3,400	3,200	3,150
7	SintexCal Spa	5,111	5,111	5,111	5,111
8	EdilService di Palanca Marco Sas	4,800	5,110	/	/
9	GEST Snc	/	3,000	6,010	6,010
10	Costruzioni Nasoni srl	<b>8,950</b>	3,500	3,500	3,500
11	Mariotti Costruzioni Srl	4,185	3,897	3,732	4,261
12	Graziano Belogi Srl	4,100	3,800	3,500	3,500
13	Fiori Costruzioni Srl	3,333	<b>10,999</b>	9,999	9,999
14	La Strada Soc,Coop.a r.l.	3,990	5,990	5,900	5,900
15	Francucci Srl	/	8,825	8,768	<b>8,691</b>
16	IN.CO.BIT sud Srl	5,690	5,690	5,690	5,690
17	Edilpiazzali Snc	3,101	6,032	6,985	6,998

*Carli*

*[Signature]*

Pertanto, il Responsabile del procedimento individua quali affidatari provvisori per il cottimo in oggetto le seguenti ditte con i rispettivi ribassi riferiti ai seguenti interventi.:

*[Signature]*

INTERVENTO	Importo a base d'asta	Ribasso %	Ditta
Num. 1	132.093,54	8,950	Costruzioni Nasoni srl
Num. 2	117.033,28	10,999	Fiori Costruzioni Srl
Num. 3	35.603,01	9,770	Ferretti Srl
Num. 4	32.384,51	8,691	Francucci Srl

La seduta di gara viene tolta alle ore 12,30.

Ancona li 18.04.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giacomo Dolciotti)

I TESTIMONI

(Geom. Marcello Scaloni)

(Geom. Cristiano Cecconi)